Vallalkozasi szerzédés

mely l1étrejott egyrészrdl

Mezbékovacshaza Varos Onkormanyzata
székhely: 5800 Mezdkovacshaza, Arpad u. 176.
képviseli: Varga Gusztav polgadrmester
torzsszam: 725228

ad6szam: 15725228-2-04

statisztikai szdm: 15725228-8411-321-04

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

DETA-EP Epiiletszerviz Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

székhely: 1163 Budapest, Cziraki utca 26-32. 1. em. 82,84

Tel/fax: +36 1/402-0433, +36 30/210-0533, +36 1/402-0434
Cégjegyzékszam: 01-09-880909

addszam:13939683-2-42

bankszamlaszama: 11716008-20201186-

Vallalkozé kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A07708
képviseli: Potharn Viktor Gyula

mint Vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkoz6)
(a Megrendeld és Vallalkoz6 egylittesen: szerz8dd Felek)
kozott alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek szerint.

El6zmények:

Megrendel6 a jelen szerzédés megkotésére iranyuléan ,Nappali szoc. infrastrukt. fejl.
. Mezé6kovdcshdzdn” targyban a 2015. évi CXLIIL torvény a kozbeszerzésekrdl (tovébbiakban:
Kbt) 115. § (1) bekezdése szerint kozbeszerzési eljarast bonyolitott le a nyilt eljaras
szabalyainak alkalmazasaval, melynek eredményét az Osszegezés - mint az ajanlatok
elbiralasarél sz616 dokumentum-megkiildésével 2018. november 15. napjan kihirdette azzal,
hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozé lett. Az eljards eredményeképpen
Megrendeld és Vallalkozé a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil
véllalkozasi szerz8dést kotnek.

Az eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a Véllalkoz6 ajanlatanak elemei,
melyek értékelésre keriiltek a kovetkezdk (Kbt. 131.8. (2)): Ajénlati &r (nettd HUF) 42.519.274,-
Ft, Az Ajanlattételi felnivas 111.1.3) M/1 pontja szerinti alkalmassagi feltételként el6irt
szakember szakmai tébblettapasztalata (hénapban megadva) 94.

Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés mellékletét képezi a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
alabbi dokumentumai abban az esetben is, amennyiben fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez
csatolasra:

- Eljarast meginditd felhivas (esetleges médositasaival egyiitt)

- ajanlatkérési dokumentécié I-ILkotet, miszaki lefrds és az annak mellékletét tartalmazo
miszaki dokumentumok (tervek, egyéb miiszaki tartami dokumentumok (az esetleges
modositasaival egyiitt)

- akozbeszerzési eljarasban adott kiegészit6 tdjékoztatdsok (adott esetben)

- Vallalkozé ajanlata

- felelGsségbiztostast igazolé dokumentum
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A Megrendeld az ajanlattételi felhivasban tajékoztatta az Ajanlattevéket, hogy a megvalésitas
pénziigyi fedezetét tilnyomd részében (100,0000%) ,Nappali szocidlis ellatas
infrastruktirdjanak fejlesztése Mezékovacshazan ” cimd, TOP-4.2.1-15 szamu palyazati felhivas
alapjan igényelhetd tamogatasbdl (eurdpai unids forras) kivanja biztositani, ennek érdekében
tamogatasra irdnyulé igényt (TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 ,Nappali szocialis ellatas
infrastruktirdjdnak fejlesztése Mez6kovacshdzan ” megnevezés(i palydzat) nyujtott be.A
Tamogatasi szerz6dés alairasra keriilt.

1. Szerz6dés targya:

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a fent megjeldlt kézbeszerzési eljaras
kivitelezési munkdainak elvégzését a vonatkozé magyar jogszabalyoknak, el6irasoknak,
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désmellékletét képez6 Megrendels Altal
biztositott mfiszaki dokumenticié és a Megrendel§ Aaltal elfogadott véllalkozdi
ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelGen.

A kivitelezési munkdkra vonatkozb részletes kovetelmények meghatirozasat a
szerz8dés mellékletét képezd miiszaki dokumentacié tartalmazza.
Jelen szerz8dés targyat képez6 munka oszthatatlan.

2. Teljesités cime és hrsz-a: 5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihdly utca 19. (hrsz: 2156.)

5800 Mezdkovacshaza, Fay utca 30. (hrsz:568/24.)

3. Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, szerz6dés szerinti hataridére koteles
elvégezni. Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez8 anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. Fentiek alatt olyan
anyagokat és szerkezeteket ért Megrendeld, melyek a gyarté altal eldirt hidny- és
hibamentes terméknek megfelel, tovabba sériilés és minden egyéb hibatél, hianytdl
mentes és megfelel a jogszabdlyi el6irdsoknak. A hiany- és hibamentes munkalatokként
Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szokdsoknak, szabvinyoknak is megfeleld,
hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek
mindségét igazolé dokumentumokat (kiiléndsen: miibizonylat) a Vallalkozé az épitési
tevékenység sordn a Megrendel képviselGjének koteles bemutatni és az atadas-atvételi
eljaras soran atadni.

4. Amennyiben a miiszaki lefrasban, vagy az arazatlan koltségvetésben konkrét anyag vagy
tipus megnevezés szerepel, Ajanlatkéré azzal egyenértékii teljesitést is elfogad. Az
egyenértékiiséget a relevans miiszaki jellemz6k alapjan sziikséges megitélni és az erre
vonatkozé jévahagyast a beépitést, felhaszndlast megel6z6en a Miiszaki Ellenér adja

meg. Relevans miiszaki jellemz6knek a miiszaki leirdsban és/vagy koltségvetésben.

szereplé azon jellemzik tekintendéek, amelyekkel az adott anyag, ill. anyagtipus
besoroldsa, mingsitését meglapozé 1ényegi tulajdonsagai jellemezhetéek.

5. Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés tekintetében sziikségessé vald értelmezési
kérdésekben a szerzddést megalapozé kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, a
kozbeszerzési dokumentumok, kiegészit§ tajékoztatis és Vallalkoz6 nyertes ajanlata
alapjan fognak eljarni.

2. Vallalkoz6i dij és annak megfizetése

1. Aszerz6dés, az elszamoldas és a szamlazas, tovabba a kifizetés pénzneme: HUF.
Vallalkozot a szerz6dés teljesitésért egydsszegii atalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg.
A vallalkozéi dij mértéke 42.519.274,- Ft + AFA, azaz negyvenkettémilli6-

Otszaztizenkilencezer-kett6szazhetvennégy forint + 4ltaldnos forgalmi adé, bruttd
53.999.478,- Ft, azaz Otvenharommillié-Kilencszazkilencvenkilencezer-

Négyszazhetvennyolc forint.



3. Felek megdllapodnak abban, hogy a vdllalkozéi dfj atalanydij (mely a kapcsolédé
szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazzik), amelynek jogi természetével
tisztaban vannak. Vallalkoz6 ez alapjan a koézbeszerzési dokumentumok szerinti
megval6sitasi feladat tekintetében tovabbi fizetési igényt Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.

4. AVallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom
megvaldsitasara vallal kotelezettséget.

5. A Viallalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozéi dijat a
kozbeszerzési dokumentumok - kiilonésen, de nem kizardlagosan a miiszaki tartamu
dokumentumok - teljes ismeretében, azok részletes megismerését kovetéen adta meg.
Figyelembe vette a vallalkozéi dij megadasakor a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben
és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkoz6 részeiben foglaltakat, a
megvaldsitashoz sziikséges valamennyi munkafolyamatot, koltséget, anyag sziikségletet,
amely a hiba és hidnymentes megvaldsitdshoz sziikséges. Ennek megfelel6en a
vallalkozéi dij valamennyi koltséget, ideértve a feladatok elvégzését, az anyagkoltséget,a
munkabéreket, megbizasi dfjakat, jarulékokat, adét, vamot, illetéket, utazdasi, szallas,
kommunikaciés koltségeket, adott esetben a sziikséges kiviteli tervek koltségeit, a
kivitelezéshez kapcsolédé mérnoki, dokumentédlasi koltségeket, megvaldsitasi
dokumentdacié koltségeit, az esetleges engedélyeztetési koltségeket, dijakat, az adott
esetben szilikséges egyeztetésekhez kapcsolddd koltségeket, hibajavitasok koltségeit,
tormelék,- hulladék taroldsanak, elszallitdsdnak koltségeit, szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatdhoz sziikséges valamennyi
munka megvaldsitdsat és minden olyan egyéb kiadast, mely a szerzédésben szerepld
miiszaki tartalom teljes korii elvégzéséhez sziikséges.

6. Vallalkoz6 - mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell§ szakértelemmel rendelkezd
jogi személy - jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras alatt
teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak koériilményeit, igy
kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi szerzddéses feltétel
kielégitéséhez szlikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési targyra, stb.)
fedezetet nyujt. A Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal,
tovabba banki, adézasi kondicidk valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és
erre is figyelemmel hatarozta meg a vallalkozéi dfjat.

7. A Villalkoz6 viseli annak jogkévetkezményeit, amely a tervdokumentacié olyan
hidnyossagabdl adédik, melyet a vallalkoz6 a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zden nem jelezte. Ezen esetekben a
dokumentacié hidnyossagaira, hibdjara a Vallalkoz6 nem hivatkozhat. Nem hivatkozhat
tovabba arra sem, hogy valamely tétel az arazott kdltségvetésbol kimaradt.

8. Felek rogzitik, hogy a fenti vallalkozasi dij tartalékkeretet nem tartalmaz. Rogzitik
tovabb4,hogy tartalékkeretet nem kétnek Ki.

9. A szamlak kiallitasara, az Afa mértékére, elszamoldsira a mindenkor hatalyos
jogszabalyok és az Afa torvény rendelkezései az irdnyadbak. Megrendel és Vallalkoz6 is
nyilatkozik arrél, hogy belféldon nyilvantartasba vett adbalany. Felek a teljesités soran a
szamla Kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVIL. Térvényben
(tovabbiakban: AFA tv.) foglaltaknak megfelel6en jarnak el.

10. Pétmunka felmeriilése esetén a Felek a Kbt. rendelkezési szerint jarnak el.A pétmunka
meghatarozasa és elszamoldsa a Ptk, a Kbt, a 191/2009. (IX. 15.)valamint az egyéb
hatélyos jogszabalyok pétmunkara vonatkozo rendelkezései szerint torténik.

11. Megrendel§ a Kifizetés sordn az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-
dban foglaltakat teljes korben alkalmazza.

12. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan Megrendel8 a szerzédésben foglalt - &ltalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld dsszegl -
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13.

14.

15.

16.

eloleg igénybevételének lehet6ségét biztositja legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil, szabalyszerii el6legbekérd, vagy el8legszamla alapjan.
Amennyiben az el6leg megfizetése el6legbekérd dokumentum alapjan tortént, ugy az
el6leg dsszeg kifizetését kovetden a hatélyos jogszabalyoknak megfelelden elélegszamla
kiallitasa is sziikséges. Az el6leg 0sszege aranyosan keriil elszamoldsra a részszamlak
(beleértve a végszamlat is) értékébdl (az elszamolhaté elleg dsszege a teljes elbleg
osszeghez képest a részszdmla értékének teljes vidllalkozéi dijhoz valé aranyahoz
viszonyitandd), oly mddon, hogy az utolsé részszamlabdl (végszamla) a teljes
fennmaradé eldleg 6sszeg elszamoldsra kertil. A szerz6dés esetleges késébbi médositasa
az elbleg Osszegét nem érinti. A folydsitott el6leg Gsszegét a Szerzddés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban kell felhasznalni.

Vallalkozénak legkésébb az el6leg Kifizetését kovetéen a hatdlyos jogszabalyoknak
megfeleld el6legszamlat kell kibocsatania. Az elGleg fizetését a Kbt. kotelezd
rendelkezése alapjan az ajanlatkér6 nem teszi fiigg6vé a szerz6dé fél részérdl biztositék
nyujtasatol.

A Kbt. 135.§ (5) bekezdése alapjan Vallalkozé az el6legszdmlan tdl az igazolt teljesitést
kévetben max. 3 db részszamlat (a kivitelezés legaldbb 50%-os késziiltsége esetén) és
1 db végszamlat jogosult kiallitani. Részszamla kiallitisa abban az esetben lehetséges,
ha a szdmla részletez6vel igazolt és Mfszaki Ellenér (Megrendel§ &ltal megjeldlt
szervezet/személy) altal elismert részteljesités értéke eléri vagy meghaladja a teljes
vallalkozasi dij aldbbiakban megjelolt mértékét:

— A 1. Részszamla kiallitdsdra a szerz6dés szerinti - afa nélkiil szamitott -
ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 25%-at elérd teljesités esetén van lehetdség, Osszege a
szerzddés szerinti - afa nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 25 %-a.

— A 2. Részszamla kiallitdsara a szerzddés szerinti - afa nélkiil szamitott -
ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 50%-at elérd teljesités esetén van lehet&ség, 6sszege a
szerzddés szerinti - afa nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 25 %-a.

— A 3. Részszamla kiallitisdra a szerz6dés szerinti - afa nélkil szamitott -
ellenszolgaltatas (vallalkozoéi dij) 75%-at elérd teljesités esetén van lehetéség, 6sszege a
szerz0dés szerinti - afa nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 25 %-a.
— A Végszamla kiallitdsdra 100 %-os Kkésziiltségnél, azaz a sikeres, hiba- és
hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa esetén van lehetGség, O0sszege a
szerz8dés szerinti - fa nélkiil szdmfitott - ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 25 %-a.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a részszamlazasi jogosultsig nem jelent egyuttal
szamlazasi kotelezettséget is. Amennyiben a Vallalkozé a munkat csak egyes jelentls
munkarészek parhuzamos Kkivitelezésével és egy iddben toérténd lezarasaval tudja
megvaldsitani, Ugy jogosult a teljesitést Osszevontan, vagy akar egy Osszegben is
szamlaba allitani.

Vallalkoz6 szamla benyujtasara a Miiszaki Ellendr (Megrendel6 altal megjelolt személy)
altal el6zetesen jovahagyott, az elvégzett feladatokat és azok ellenértékét tartalmazé
szamla részletezd alapjdn és a Miiszaki Ellendr 4ltal is alairt teljesitésigazolas
kézhezvételét kdvetden valik jogosultta. A teljesités litemezése keretében Megrendel a
szerz0dés szerinti valamennyi munka elvégzését (szerzdédés maradéktalan teljesitése) a
sikeres és eredményes miiszaki dtadas-atvételben hatarozza meg. Végszamla benytjtisa
a sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvételét kdvetben lehetséges, melyrél Felek
jegyz6konyvet vesznek fel. Az atadads-atvételi dokumenticié része kell legyen a
rehabilitaciés mérnék OTEK szerinti nyilatkozata, melynek beszerzésérdl- a koltségek
viselése mellett - Vallalkozénak kell gondoskodni.

Megrendel6 amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készrejelentés) a
szerz8désben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd
15 napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast vagy megkezdi, de a
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szerz6désben - a Ptk 6:247 § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében-
- mely maximum 30 nap lehet - nem fejezi be a Vallalkoz6 kérésére a teljesités igazolast
koteles kiadni (Kbt. 135.0 (2) bek.).

17. Megrendeld, ill. képviselGje a (rész)teljesitésr6l a Kbt. 135. § (1) bekezdésben
meghatarozottak szerint a Vallalkozo teljesitésétdl vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliill koteles nyilatkozni. A [rész]teljesités
elfogadasa esetén a teljesités igazolast kiadni.

18. A teljesitésigazolds - mely a szadmla (szamldk) kotelezdé melléklete - alairasara
Megrendeld részérél Varga Gusztiv jogosult. Amennyiben a tdmogatési forrasbol
ered@en a teljesités igazolasra, vagy szamlara a jogszabdlyi el6irdsokon til a tdmogato
altal kotelez6 adattartalom, vagy formai kovetelmény keriill meghatdrozasra, gy az
elszdmolhat6sag érdekében ezen kovetelményeknek Vallalkozénak eleget kell tennie.

19. A szamlat a hatalyos jogszabalyok szerint, a Megrendel6nevére és cimére kell kiallitani,
az ad6szam feltiintetésével és benydjtani Megrendel$ bevezetd részben rogzitett cimére.
Fizetési hatarid6: a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap.

20. A szerz6dés finanszirozasa a TOP-4.2.1-15 program keretében térténik a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozds keretében. A Vallalkozénak a
szerzddésnek és a jogszabalyoknak megfeleldi szamlai Megrendeld altal a szédmla
kézhezvételét6l szamitottan- 4tutaldssal- keriilnek kiegyenlitésre amennyiben
Vallalkozé alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. mig alvallalkozé
Vallalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet32/A §-a
szerint.

21. Az ajanlattétel, a Kkifizetés és a szerz6dés pénzneme a forint (HUF). A tdmogatas
intenzitdsa 100.000.000%. Az ad6zas rendjérdl sz616 2003.évi XCII. torvény 36/A.§-anak
valé megfelelés a pénziigyi teljesités feltétele.

22. A Kbt. 135.§ (6) bek. szerint a Megrendel6 a szerzddésen alapulé ellenszolgaltatasbdl
eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és leirt kovetelését
szamithatja be.

23. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz8d6 hatésdg a 2013. évi V. térvény
6:155. § szerinti mértéki és a késedelem idGtartamahoz igazodé késedelmi kamatot,
tovabba koéltségatalanyt fizet.

3. Szerzddési biztositékok

1. A kotbérrel kapcsolatos Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a kotelezett pénz fizetésére
kotelezheti magat arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzédést.
Mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzddésszegését kimenti.

Késedelmi kotbér:Vallalkoz6 késedelmi kotbér megfizetésére koteles, ha olyan okbd],
amiért felelgs a szerzddésben vagy a Felek kozott kozos egyetértéssel felvett barmely
irdsos dokumentumban rogzitett részhatarid6t vagy véghatarid6t elmulasztja. A késedelmi
kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij 0,2 %-a/naptari nap minden megkezdett
naptari napra. A késedelmi kétbér maximalis mértéke nem haladhatja meg a nettd
véallalkozasi dij 20%-4t. Az esetleges késedelmi kotbér lejart kévetelésnek mindsiil, melyet
Vallalkozé koteles kiilon szamla alapjan az igénybejelentést6l szamitott 8 naptari napon
beliil atutalni A késedelmi kotbér napi tételének maximalis mértékének tillépése esetén a
Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Meghitsulasi kotbér:Vallalkozé meghitisuldsi kotbér megfizetésére kételes, amennyiben
a Szerz8dés teljesitése a Vallalkozénak felréhaté ok kovetkeztében meghidsul, ill
amennyiben a Vallalkoz6 jogos ok nélkill megtagadja a teljesitést, illetve amikor a kétbér
mértéke eléri a maximumot. A meghitsulasi kotbér mértéke a netté vallalkozasi dij 20%-a.
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A meghitsulasi kotbér esedékessé valik:
- késedelem esetén a vallalt véghatarid6t6l szamitott 31. nappal;

- meghilsulas esetén: a Megrendeld tudomasszerzésének napjan a meghitisulasra, illetve
a teljesités Vallalkozd altal tértént jogos ok nélkiili megtagadasarol.

A Megrendel az esetleges kotbér igényét frasbeli felszolitas Gtjan érvényesiti, melynek a
Véllalkozé kételes 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Véllalkozé a fenti irat kézhezvételét kovetd 3 napon beliil magat érdemi indokolassal és azt
alatamaszté bizonyftékokkal nem menti ki, akkor a kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt.-
ben foglalt beszamitasi feltételek teljesiilésekor a kotbér a vallalkoz6i szamlaba
beszamithaté.
Jotallas:Vallalkoz6 a szerz6dés hibatlan teljesitésének biztositasara valamennyi beépitett
dolog, ill. elvégzett munka vonatkozdsaban minimum 36 hénap altalanos jétallast vallal,
azzal, hogy ha vonatkozé jogszabaly ezt meghaladé kotelez6 alkalmassagi iddt allapit meg,
a jotallasi igény érvényesitésére ez a hatdrid6 az irdnyadé. Vallalkozé jotallasi
kotelezettsége - az érintett hibaval kapcsolatban - megsziinik, ha a hiba a teljesitést
kovetden keletkezett, kiilongsen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerfitlen hasznalat,
- szandékos rongalas vagy erdszakos behatas,
- elemi csapas,
- szakszertitlen szerel6 vagy javito jelleg(i beavatkozas,
- a szlikséges karbantartas hidnya
miatt kovetkezett be.

Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentését kévet6en miel6bb kételes az
igény teljesitését felmérni és a javitdsokat a hiba bejelentését szamitott 5 munkanapon
belill koteles elkezdeni és miszakilag indokolt hataridén beliil befejezni. A Vallakoz6
megfeleld személyi dllomanyt koételes biztositani a hiba elharitisaig és annak befejezéséig
folyamatosan munkat koteles végezni.

A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilletd kellékszavatossagi jogokat és
azok érvényesithetGségét. Nem érinti az egyéb jogszabaly altal el8irt szavatossagi jogokat
sem, amelyeket Megrendeld a vonatkoz6 jogszabalyok szerint érvényesithet.

Villalkoz6 teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel kapcsolatosan a neki
felréhat6 karokért, fiiggetleniil attdl, hogy az a Megrendel6re vagy harmadik személyekre
haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a Vallalkozd koteles az errdl vald
tudomadsszerzést koveté 3 munkanapon beliil a Megrendel6t teljes korilien mentesiteni a

////////////

koteles a fenti hataridében a Megrendel§ altal teljesitett 6sszegeket megtériteni.

Amennyiben a Véllalkozé teljesitésével kapcsolatban per indul, Vallalkozé Megrendeld
oldalan koételes a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld
pernyertessége érdekében. Pervesztesség esetén az el6z6 pont rendelkezései megfeleléen
alkalmazanddak.

4, Teljesitési hatarid6
Jelen szerzédés Vallalkoz6é Altali végs6 teljesitési hatarideje a szerzdédés

hatalybalépésétdl szamitott 8 honap.
A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

)
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10.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozé a Ptk. 6:247.§ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen, amennyiben az Aatadas-atvétel a szerz6désben eldirt hataridén beliil
megkezdddik.

A miiszaki dtadas-atvétel idétartama 30 nap.
A munkavégzés megkezdésnek id6pontja: a munkateriilet &tadasanak napja.

Felek rogzitik, hogy a fenti véghataridé an. szigoru (fix) hatarid6, melynek Vallalkozé altali
elmulasztisa a Megrendel§ érdekmuliasit minden tovabbi intézkedés és ok nélkiil,
onmagaban megalapozza.

A végteljesités akkor szerz6désszer(i, amennyiben a Vallalkozé készrejelentését kovetden
az eredményes (hibamentes teljesitést igazold) atadas-atvételi jegyzdkonyv aldirdsa
megtorténik.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a rendelkezésére 4ll6 teljesitési idészak - figyelembe véve az
évszakokkal  kapcsolatban  felmeriil6  munkavégzést  4altaldban  akadalyozd
korilményeket,valamint a sziikséges szakhatdsagi engedélyek beszerzését is — elégséges a
szerz&dés hataridében torténé hidny és hibamentes teljesitésére.

Vis maior és mas lényeges, a Felek érdekkorén kivilli koriilmények esetén a jelen
szerzGdésben rogzitett dtadas-atvétel és a birtokbaadas napja jogkdévetkezmények nélkiil
kés6bbre tolédhat. Az ilyen események, illetve korilmények barmelyikének
bekovetkezésérdl, illetve annak veszélyérél a Vallalkozé koteles késedelem nélkiil a
Megrendel6t értesiteni. Az ok megsziinését kévet6en haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy
mikor lehet a tevékenységet folytatni, illetve befejezni. Ha a Vallalkozé 6nhibdjan kiviil a
jelen pontban foglalt barmely okndl fogva teljesités késedelmet szenved, akkor Vallalkozd
jogosult a kozosen megallapitott teljesitési hatarid6k moédositdsat kezdeményezni. Vis
maior és méas lényeges korilményt és az emiatt Kkies6 id6t a Megrendel6 miiszaki
ellenérének igazolnia kell.

Nem eredményezheti a teljesitési hataridé médosuldsat az elharithato, illetve a Vallalkoz6
altal kell6 gondossaggal elére lathat6 okok miatt bekovetkezett késedelem.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy tisztdban van azzal, hogy a szerz6dés kozvetett targyat képezd
felépitmény kozcélokat szolgdl, igy fenti hataridében és tartalommal, valamint mindségben
val6 dtadasa a Megrendeld kiilondsen fontos érdeke.

5. A munkateriilet ataddsa, Felek kotelezettségei

A munkateriiletet a Megrendel6 a szerz6dés hatalyba l1épését kovetd 8 napon beliil
(vagy ha a nyolcadik nap nem munkanap, Ugy a kovetkez6 munkanapon) adja at a
Véllalkozénak. A munkateriilet Aatadds-atvétel megszervezésér6l Megrendel6 (vagy
M{iszaki Ellenére) gondoskodik.
Vallalkozé a Kkivitelezés megkezdésekor a hatdlyos jogszabalyok szerinti eléirdsoknak
megfeleléen épitési napl6t nyit meg és azt a vonatkozo rendelkezések szerint naprakészen
vezeti (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet). Az elektronikus épitési naplé készenlétbe
helyezésér6l Megrendeld hataridében gondoskodik.
Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak neve és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben: Séki Zoltan (70/778-9931),
Bartus Krisztian (30/588-5526), Kovacs Attila.
Felek megallapitjak, hogy a munkateriilet atadas-atvétele vonatkozasaban a munkatertilet
megfeleld, ha a munkavégzés helyére az anyag szallitdsa gépi vagy kézi erével megoldhaté
és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhets.
A Vallalkoz6 energiaigényét - adott esetben, ha az Megrendel6t6l elvalik - a teriilet
tulajdonossal egyeztetve - sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6 nem koteles.
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11.

12.

13.

Vallalkozé koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfeleléen
elkeriteni, az ingatlan hasznalatara is figyelemmel.

A Felek tudomadssal birnak arrél, hogy a kivitelezési tevékenységet a jelen szerzédés 1.2
pontjaban rogzitett ingatlanon kell megvaldsitani. Vallalkozénak maximalisan figyelembe
kell vennie az ebbdl ered6 igényeket és korlatozasokat.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy
szakszertitlen utasitast ad, a Vallalkozo kételes 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel§ a
figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkoz6 a szerz6déstdl elallhat vagy a
feladatot a Megrendel§ utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatira ellathatja. A
Véllalkoz6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabdaly
vagy hat6sagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat. A felmondasi vagy eléllasi jog csak akkor gyakorolhat6, ha mas médon a
szerzbdésszerti teljesités nem biztosithato.

Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély jévahagyas, tanusitds sziikséges a
kivitelezés teljes korli megvaldsitasdhoz, annak beszerzése a teljesitési hataridén beliil a
Vallalkoz6 feladata és koéltsége. A kézmi egyeztetések lefolytatasa, ill. amennyiben a
kivitelezéshez kozmd kivaltds, koézm( tervek benydjtasakézml engedélyeztetés
szlikséges, az Vallalkozé kotelezettségét képezi.

Villalkoz6 koteles egyiittm(ikddni az érdekelt szervekkel, kozszolgaltatékkal.

A Vallalkozé a beépitésre keriil6 anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal egyenértéki
hazai Mindsit6 Intézet altal kiadott minéségi tanisitvanyt koteles adni. Ezt a tanudsitvanyt a
beépités el6tt a miiszaki ellenérnek be kell mutatni, ill. 4t kell adni. Amennyiben a
felhaszndlandé anyagokrél és termékekr6l a harmadik személy gyart6 a Vallalkozénak
ilyen tanusitvdnyt nem allit ki, Ggy a Vallalkozé a beépithet6ségre vonatkozé
alkalmassagrol koteles frasban nyilatkozni.

A Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal biré alap
kiviteli terv szintdl tervdokumentacié keriilt atadasra a Vdllalkoz6 részére, amely a
miszaki dokumentumok részét képezi. Amennyiben egyéb terv (pl.: szakagi kiviteli terv,
kiegészitd terv, specidlis terv, stb.) elkészitése sziikséges, akkor az a Vallalkoz6 feladatat
képezi azokban az esetekben, illetve létesitmény-részekre, amikor és amelyekre és
amilyen tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési
tevékenységrél, valamint egyéb vonatkozé jogszabdly ezt kotelez6en el6irja. Az
esetlegesen sziikséges kiviteli terveket a Megrendel6vel j6vahagyatni sziikséges. A
Vallalkoz6 feladata tovabba az akadalymentesitési terv és a rehabilitaciés szakmérnok
OTEK szerinti nyilatkozatanak beszerzése is a miszaki dtadés-atvételi dokumenticiéhoz.
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Vallalkoz6 feladata tovdbba a kivitelezés megkezdését megel6z6en és annak folyaman
minden olyan mérndki, dokumentdldsi feladat elldtdsa adott esetben, amely a
kozbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes koér( megvaldsitasdhoz
- kivitelezéséhez - sziikséges.

Vallalkozénak az un. aktivalashoz sziikséges adatokat a sikeres miiszaki atadas-atvételt
kovetéen Megrendel§ altal biztositott formanyomtatvanyokon papir alapon és
elektronikusan is rendelkezésre kell bocsatania.

A Vallalkozé az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezé alkalmassagi) idén beliili
barmilyen jogcimen torténdé jogutéd nélkilli megsziinése esetére e szerz6déssel
engedményezi az alvallalkozdit (kozremiikoddit) a targyi beruhazassal kapcsolatban
terhel6 jotallds, kellékszavatossag alapjan érvényesithet6 Osszes jogokat. Az Aatszéllas
napja a jogutod nélkiili megsziinés napja. Ezen igények érvényesithetdsége érdekében a
Véllalkozé a szerz6dés soran (de legkésébb a teljesitésig) Kkoteles igénybevett
alvéllalkozoinak cégnevét és székhelyét, addszamat Megrendelének megadni, Ugyszintén
koteles a Vdllalkozé a szerz6dés teljesitése soran az alvallalkozéi valtozasokat a



Megrendelének irasban tudomdasara hozni. Az el6z6ekrdl Véllalkozé kételes alvallalkozdjat
frasban értesiteni.

14. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités el6tt megsziinne, tgy a Vallalkozo
haladéktalanul 8 napon beliil kételes a megsziinés napjaig végzett munkakat felmérni, és a
munkateriiletet haladéktalanul a Megrendelének visszaadni.

15. A szerz8dés teljesitése sordn, az barmilyen allvanyon, segédépiileten, kozteriileten, vagy
oda kinytilé, a Vallalkozé altal 1étesitett ideiglenes épitményen, barmilyen ideiglenes az
épitkezéshez kapcsolddé szerkezeten a Vdllalkozé csak akkor helyezhet el reklam céljat
szolgélé targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a Megrendel§ kiilén {rasban hozzajarult. Az
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ezen eldirds megszegéséért a Vallalkozdt kirtéritési felelGsség terheli.
16. Vallalkoz6 tovabba koteles:

a) A munkavégzésre alkalmas munkateriiletet legkésébb a szerzédés hatalyba 1épésétdl
szamitott 8 napon belill 4tvenni (vagy ha a nyolcadik nap nem munkanap, Ugy a
kovetkez6 munkanapon). Amennyiben a munkateriletet Vallalkozé neki felréhaté
okokbél nem veszi 4t, abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés
akadalyoztatasara, valamint a teljesitési hataridé moédositdsara, meghosszabbitasara;

b.) Az épitési naplot megnyitni és vezetni a hatalyos jogszabalyok szerint;

c.) Vallalkozé kételes Megrendeldt értesfteni a munka elkésziiltérdl (készre jelentés) és az
atadas-atvételi eljarast Megrendeld altal jévadhagyott idépontra megszervezni;

d.) Vallalkozé kételes a munkateriilet atvételét kovetSen az esetleges hidnyossagokkal
kapcsolatos észrevételeit jegyz6konyvben rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére felhivni;

e.) Vallalkozé koteles a nem szakszeri munkavégzésébdl eredd karokért teljes kord
felel6sséget vallalni;

f) Vallalkoz6é koteles a tervben, miszaki lefrasban és a kéltségvetésében rogzitett
munkanemek Kkiviteli szintli és sziikség szerinti szakagi tervei, ill. az 1. osztalyu
teljesitéshez sziikséges mennyiségben torténd elvégzésére, -a munka teljes kori
megvalésitasara;

g) Vallalkoz6 kételes biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut,
anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy allandé jelleg(i;

h.) Vallalkozé kételes a hat6sagi és jogszabalyi eléirasok betartdsarél a munkavégzése
soran gondoskodni;

i) Vallalkoz6 koteles a munkalatok megkezdését megeléz6en munka- és balesetvédelmi,
valamint tlizvédelmi oktatdst tartani, és ennek tényét az épitési napléban rogziteni.
Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetbd] eredd barmely
esemény esetében a munkavallal6i/dolgozéi és az alvallalkozdi balesetbdl és/vagy
rokkantsagbol eredd jogcimen Megrendel§ felé semmilyen kdvetelést nem tdmaszthat.
Vallalkoz6é koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni;

j.) Vallalkoz6 feladata a munkateriilet megkozelitésének biztositasa, valamint az ideiglenes
felvonulasi 1étesitmények épitése, amelyek a Vallalkoz6 altal a miiszaki atadas-atvétel
idépontjara elbontasra keriilnek;

k) Vallalkoz6 koteles a kotelez6 munkakozi vizsgdlatokat (mintavétel, préba, stb.)
elvégezni, a mintdk azonosithatésagat biztositani, a vizsgilatok eredményeit az adott
munkarész végéig a Miszaki ellenérnek atadni;

1) Vallalkozé kételes a sziikséges mindségi tanisitidsokat folyamatosan végezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
az épitési naploban rogziteni;

m.) Vallalkozé koteles a hatdsagi ellendérzéseket lehet6vé tenni, tovabba biztositani, hogy a
hatésagok barmikor ellen6rzéseket végezhessenek;

n.) Vallalkozé koteles a teljesités sordn alkalmazott esetleges ellendrzéseket tiirni;
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p)

q.)

t)
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Villalkoz6 koteles gondoskodni arrél, hogy munkavégzése soran a kdrnyezd épiilet,
utak, létesitmény allagat ne karositsa, miikodését ne gitolja, esetleges karokozas esetén
eredeti allapot helyredllitdsara koteles;

Vallalkozé koteles gondoskodni az épitési terillet, munkaterilet folyamatos
takaritasaroél, tisztantartasardl;

Vallalkoz6 koételes a haszndlt szillitdsi ttvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakaritani, tisztdn tartani. Vallalkozé tudomadsul veszi, hogy kiemelten kezeli a
kornyezetvédelmet és ezért a szerz6dés teljesitése sordn az esetleges ideiglenes
tertiletfoglalas(oka)t minimalizalja, az anyagszallitasi Utvonalat optimalizalja, a zaj és
por, tovdbba a pollen védelemrdl és az elhagyott hulladékkezelésrdl gondoskodni
kételes. Vallalkoz6 a tevékenység soran a zajterhelési elGirdsokat koteles betartani és
torekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vallalkozé vallalja, hogy alvallalkozé
igénybevétele esetén -e szempontokat alvallalkozéival szemben is érvényesiti.

Az eltakarasra keriil6 munkarészek eltakarasa el6tt a miiszaki ellenért kdzvetlendl, ill. az
épitési naplén keresztiil megfeleld idében (értve ez alatt a legaldbb 1 hetet) értesitenie
kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztisa esetén a Megrendel6 kovetelheti, hogy tarjdk
fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vaéllalkoz6 vallalja, hogy a végzett munka, vagy a beépitésre Kkeriilt anyag, mindségi
megfelel6sségének vitdja esetén felek fiiggetlen szakértét vonnak be. Abban az esetben,
ha a fiiggetlen szakért6i vizsglat eredménye Vallalkozé szdmara elmarasztald, akkor
annak koltségét viseli és a Megrendel6 altal elrendelt bontast vagy cserét ebben az
esetben haladéktalanul, koltségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakért6i vizsgalat
eredménye alapjan Vallalkoz6 teljesitése szerz6désszerti, Uigy az ezzel kapcsolatban
felmertil6 koltségeket Megrendeld viseli.

Vallalkoz6 feladata a sajat munkdjdhoz sziikséges szocidlis létesitmények,
taroldteriiletek és egyéb melléklétesitmények megépitése, valamint a szerzédésben
vallalt munkak befejezésekor (amennyiben felépitése sziikséges volt) ezek elbontasa,
elszallitasa. Vallalkozéi feladat a Kkivitelezési munkdkhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet (allvanyzat, technikai eszkoz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténé
eltavolitasa. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6 A&ltal rendelkezésre
bocsatott tarolé helyeket, megkozelité utakat a kilirités soran az eredeti allapotukban
kell visszaadni. Errdl szerz6d6 felek allapotrogzits jegyz6konyvet vesznek fel a teriilet
atvételekor. ,

Vallalkoz6 koteles az épitkezés elérehaladasarél folyamatos digitalis foto dokumentaciét
késziteni, kiilondsen a befedésre vagy eltakarasra Keriil6 munkarészekrél. A
fotédokumentaciét vallalkozé elektronikusan koteles téritésmentesen Megrendel6nek
atadni;

Vallalkoz6 koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen gytjteni és
hivatalos hulladékleraké-helyre szdllitani (vagy egyéb hasznosité vagy artalmatlanité
engedélyes atvevl részére atadni), valamint ezt a Megrendel6 felé megfelelGen igazolni.
Vallalkoz6 a kivitelezés soran keletkezd épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évé
jogszabalyok szerint koteles kezelni, nyilvantartani és szallitani.

A Villalkoz6 koteles lehet6vé tenni a Megrendeld, vagy egy éltala meghatdrozott
személy, vagy intézmény képviselGje szamadra, hogy barmely észszer(i idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra kerill6 anyagok
megtekinthetdk, és ott, ha azt a megrendeld sziikségesnek latja, a megfelelésségre
vonatkoz6 vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozé kételes minden
ésszer(i segitséget és eszkdzt Megrendelének megadni.

Vallalkozé koteles az atadas-atvételi eljarason feltart hidanyossagokat 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletnek megfelel6en megsziintetni;

N
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17.Megrendel6 jogosult és koteles

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyz6konyvileg atadni a
szerz6dés hatalybalépését6l szamitott 8 napon belill (vagy ha a nyolcadik nap nem
munkanap, Ggy a kévetkez6 munkanapon);

b.) az elvégzett munkat ellendrizni, illetve ellendriztetni;

c¢.) tulajdonosokat, érdekelteket értesiteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatokrol;

d.) terilet tulajdonossal minden sziikséges kérdésben egyeztetni adott esetben;

e.) sziikség esetén a hatdsigok felé a bejelentési kotelezettségének eleget tenni, sziikség
esetén a szakfeliigyeletekkel egylittmiikédni;

f) Vallalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendeld koteles a munkat a kitiizott atadas-
atvételi eljards sordn megvizsgilni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat,
hibakat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

g) a szerzbdésszerlien teljesitett munkat atvenni, azzal, hogy a nem tagadhat6 meg az
atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hidnyokkal 6sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan
sem akadalyozzak a rendeltetésszer(l hasznalatot.

h.) ateljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

i.) aVallalkozéval mindenkor a teljesités soran egyiittmiikodni;

j.) a j6tallasi idészakban (bejelentés hianyaban is) évente utd-feliilvizsgalati eljarast
tartani;

k) Megrendel6 vagy a nevében eljir6 személy (szervezet) a szerz6dés teljesitésének
ellendrzése sordn az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a
Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel alvallalkozé vesz részt, és
az alvéllalkozéi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésében meghatdrozott mértéket.

6. Kapcsolattartas, jognyilatkozat-tétel

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomasukra jutott tlizleti titkot megdrzik.
Uzleti titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6dés keretein beliil a
masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivételt képez ez aldl azon adatok dsszessége,
amely a Kbt. vagy mas jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindsiil.

2. A titoktartasi kotelezettség megszegésébdl eredd karért az ezért feleld fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik. ,

3. Felek titoktartasi kotelezettsége Kkiterjed a munkavallaléikra, valamely polgari jogi
szerzddés alapjan munkavégzésre irdnyulé jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel

kapcsolatban 1év§ egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartdsaért a titoktartasi
kotelezettség viszonylatdban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.

4. Vallalkozé koteles a szerzidés teljesitése soran tudomdsara jutott informécidkat, adatokat,
valamint a munkavégzés soran késziilt iratokat, dokumentacidkat iizleti titokként - a
vonatkoz6 jogszabalyi el6frasok megtartdsdval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kozremiikodsjétsl azonos feltételekkel megkdvetelni. Megrendel8 hozzajaruldsa nélkiil
mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekrdl
informacidkat nem nyujthat.

5. Nem mindsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informaci6, amelyet jogszabaly, illetve
egyéb dokumentum az iizleti titok korébdl kizar.

6. Jelen szerzddéssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az
alabbiak, akik jognyilatkozataikat kizarélag frasban, az atvétel idejét igazol6 modon tehetik
meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail lizenetek valtasat, ha annak
atvétele igazolhat6, valamint az épitési napldba az arra jogosult dltal tett bejegyzést is:

¢ )



7. A Megrendel§ a teljesitést miiszaki ellendr igénybevételével ellen6rzi. A miiszaki ellen6r
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Megrendeld részérél:

Név, beosztas: Varga Gusztav Polgarmester

Elérhetdségei (levélcim, tel, fax): Megrendeld székhelye; Tel.: 5800 Mez8kovécshaza,
Arpad u. 176.,+36 68/381-011, +36 70/778-9922.

Jognyilatkozat korlatozasa: ---

Vallalkoz6 részérol:

Név, beosztas: Potharn Viktor Gyula

Elérhet6ségei (levélcim, tel, fax): Vallalkozé székhelye; Tel.: Fax: 1163 Budapest,
Cziraki utca 26-32. 1. em. 82,84, +36 1/402-0433, +36 30/210-0533.

Jognyilatkozat korlatozasa: ---

adatai:
a. Cégnév: BQ Mérnoki Iroda Kft.
b. Székhely:6722 Szeged, Bécsi krt. 23. A. ép. fsz. 1.
¢. eljar6 miiszaki ellendr neve, elérhetdsége: Bartus Krisztian, +36 30/588-5526,
bgmernokikft@gmail.com
A miszaki ellendr a Megrendel$ képviseletében jar el.
A Vallalkoz6 altal igénybe vett felel6s miiszaki vezetd (MV-E) adatai: MV-E 01-4874
Név: Kovacs Attila
Cim:1112 Budapest, Hegyalja it 88. 1. em. 1.
Szerz8dd Felek jelen szerzddés teljesitése soran kotelesek egyiittm{ikodni.
Megrendeld és Vallalkoz6 egymas frasbeli megkereséseire azok kézhezvételét6l szamitva 3
munkanapon beliil {rdsban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.
Megrendeld képvisel6je jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni
és ezek eredményérél az épitési naploba bejegyzéseket eszkozolni.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkoz6t nem mentesiti a hibas teljesités

jogkovetkezménye al6l, ha a Megrendel ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem
megfelelden teljesitette.

7. A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos atadas atvételi eljaras

A Kkivitelezési feladatok teljes-korti megvaldsitasarél Villalkozo kételes Megrendel6t és
Miszaki Ellendrt irasban értesiteni (készre jelentés). Ezt kdvet6en Megrendels koteles
az atadas-atvételi eljards megkezdésére egy 8 munkanapon beliili idépontot kijel6ini,
Vallalkozéval egyeztetve. Az &taddas-atvételi eljdrds megszervezésére a megadott
iddpontra Vallalkozé kdteles. Az dtadas-atvételre a Kbt. 135. § (2) bekezdés vonatkozik,
az ott meghatarozott jogkdvetkezményeket is ide értve.

Az eljarason a Felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyz6konyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibdk és hidnyok listajat. A Vallalkozé koteles a
jegyz6konyvbe nyilatkozni a hibak kijavitdsdnak hatarnapjaroél.

Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozd kételes a gépeit, anyagait, a keletkezett
hulladékot, tovabba a felvonulasi épiileteket és felszereléseit teljes koriien elszallitani.
Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

Az atadas-atvételi eljarason - a sikeres lezaras feltételeként - a Vallalkozé 4tadja a
jotallasi jegyeket, a megvaldsulasi dokumentacidt és megadja a beépitett szerkezetek,
berendezési és felszerelési targyak hasznalati és karbantartdsi utasitasait, valamint jelen
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szerzddésben és jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat. Ennek hidnytalan teljesitése a
szerz6désszer( teljesités feltétele.

A 7.2. pont alapjan elvégzett hianyp6tlasokrol, ill. javitdsokrél a Vallalkoz6 irdsban
tajékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleldség esetén - atveszi.

A Vallalkoz6 az utéfeliilvizsgilati eljaridsban koteles kozremiikddni. Az
utdfeliilvizsgalatot a Megrendel8 hivja 6ssze hibara vonatkoz6 bejelentés, hiba észlelés
esetén vagy ennek hidnyaban is a teljesitést kovet6 12 havonta, a jotallasi id6 végéig. Az
utéfeliilvizsgalati eljarasban a Felek a teljesités szerzédésszerliségét és a hibas/hianyos
teljesitésbdl eredé hibdkat/hidnyossdgokat vizsgdljdk és jegyz6konyvben rogzitik.

Vallalkozdé a jegyz6konyvben nyilatkozik a hibdk kijavitdsanak hataridejérdl, mely

0sszességében nem lehet tobb, mint 15 nap.

A jotallasi és szavatossagi id6:

Vallalkozé az 4ltala teljesitett munkara a sikeres és eredményes miiszaki atadas-
atvétel befejezésének napjatol szamitott minimum 36 hénapos - vagy jogszabaly
altal ezt meghalad6, kotelezéen el6irt - id6tartamdra teljes kord jotallast vallal,
Vallalkoz6 véllalja, hogy a jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek
eleget tesz.
A Vallalkoz6 garantilja:
— valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott
paraméter és miiszaki adat elérését,
— az dltala létrehozott munka minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a
kivitele szempontjabdl az érvényes nemzetkozi szabvanyokat kozzétevd nemzeti
szabvanyoknak és elGirdsoknak megfelel és a szerzédéses cél elérését
maradéktalanul biztositja.

e A garancialis id6 alatt a Megrendel§ utasitisara a Vallalkoz6 maradéktalanul koteles
a garancidlis javitist elvégezni. Amennyiben a Vallalkozé ennek megfeleléen a
felszélitast kovetd legkés6bb 10 munkanapon belill nem kezdi meg és a Megrendeld
altal el8irt hataridén belil nem végzi el, gy a Megrendeld a munkat mas
vallalkozéval vallalkozé koltségére elvégezteti. A Vallalkoz6 garancidlis és
szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az elvegzett
munka minéségére terjed Ki.

8. Alvallalkozok

Vallalkozé jogosult alvallalkozdé(k) (kozremikodd(k)) igénybevételére a Kbt altal
biztositott keretek kozott. A Vallalkozé legkésébb a szerz6dés megkdtésének
id6pontjaban koteles a Megrendelének valamennyi olyan ismert alvallalkozo6t
bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6zb
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egylitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6é nem all
kizaré okok hatdlya alatt. A Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt
koteles a Megrendel6nek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozo6t
elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll kizaré okok hatalya alatt.

A Villalkozé az igénybe vett alvallalkozéért (kozremiikddsért) ugy felel, mintha az
alvallalkozéi (kozremiikodsi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el. A
jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozdk vonatkozdsdban azon hétranyos
kovetkezményekért is felel, amik ezen alvéllalkozok (kézremiik6ddk) igénybevétele
nélkiil nem koévetkeztek volna be.

Megrendel6 a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan téjékoztatja Véllalkozdt, hogy az
alvallalkozéi teljesités Osszesftett ardnya nem haladhatia meg a Vallalkoz6 sajat
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teljesitésének aranyat, valamint a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan a teljesitésében részt
vev§ alvallalkoz6 nem vehet igénybe a sajat teljesitésének 65%-at meghaladé
mértékben tovabbi kézremiikodét.

Megrendeld a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapjan tajékoztatja
Véllalkoz6t, hogy az alvallalkozdval kotott szerz6désben az alvallalkozé teljesitésének
elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével Kkapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd
biztositékot kothet ki.

9. Vegyes és zaro rendelkezések

1. Megrendel§ jelen szerz8dés aldirasaval a Vallalkozé altal a szerz6dés teljesitése soran

esetlegesen készitendd tervek, dokumenticiék vonatkozdsaban teljes kort, teriileti
korldtozas nélkiili, hatarozatlan id6tartamra szél6, kizarélagos, harmadik személynek
atengedhet§ felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiilonésen a tervek atdolgozasara,
modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. A felhasznalasi jog ellenértékét
a vallalkozasi dij tartalmazza.

Jelen szerzdés kizarélag a kozbeszerzési eljarast (jelen szerz6dés ,elézmények” részében
részletezett kozbeszerzési eljaras) érint6, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel el6irt
ellen6rzés eredményeként Kkiadott, tadmogaté tartalmi szabalyossdgi tanusitvany
Megrendeld altali kézhez vételének idSpontjdban 1ép hatdlyba. Nem lép hatélyba a
szerz6dés, amig a tdmogaté tartalmu tandsitvanyt a Megrendeld kézhez nem vette.

Tovabba a még hatdlyba nem lépett szerz6dést megsziinteté ok, ha a Megrendeld altal
kézhez vett szabalyossdgi tanusitvidny nem tdmogaté tartalmd. A hatédlyba 1épést
megel6z6en a nyertes Ajanlattevé semmilyen munkavégzésére nem jogosult és nem
kdteles.

A szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos azon esetben, ha a tamogaté
tartalmi tanusitvanyt Ajanlatkéré(Megrendeld) a szerz6déskotést megel6zden kézhez
vette. Ezen tényrdl Ajdnlatkérd a nyertes Ajdnlattevét(Vdllalkozdt) a szerzédés aldirdsakor
tdjékoztatni fogja (adott esetben).

A szabdlyossdgi tanusitvdny kézhez vételérél és annak tartalmdrél a Megrendelé a
Villalkozét haladéktalanul, legkésébb a kézhez vételt kéveté munkanapon értesiti, a kézhez
vételi ddtum megaddsdval, amely a szerzddés hatdlyba lépési datuma (adott esetben).

Felek rogzitik tovabbd, hogy arra az esetre, ha a Kozbeszerzési Eljards keretében
beérkezett ajanlatok kozill a legeldnyodsebb (legjobb ar-érték arany) ajanlat meghaladja a
Projektben elszdmolhaté rendelkezésre allé kivitelezési koltségre jutd koltségkeretet, és
erre tekintettel a Megrendel6 a Projekten beliili koltségvetési dtcsoportositas érdekében,
valamint a Kkoltségnévekményre esd tobblettdmogatids igénybevételére tamogatasi
szerz6dés mbdositast kezdeményez(ett), ugy a jelen szerz6dés hatalyba 1épésének tovabbi
feltétele a timogatasi szerz6dés mddositasara iranyuld igény elfogadasa is.

Jelen szerzdédést a Felek a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével irasban
modosithatjak.

A 191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet 3.§. (2) h) pontja szerinti kotelezett megnevezése:
Vallalkozé.

Véllalkozé kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 8millié forint/karesemény és legalabb
16 milli6 forint/év limitet eléré - a Szerzddés targyanak megvaldsitasara vonatkoz6
tevékenységre osszkockazati épités-szerelési (C.A.R.) felel6sségbiztositassal, mely
érvényességét a beruhdzas teljes id6tartama alatt fenntartja. A biztositasi fedezetnek ki
kell terjednie legalabb (fedezet kiterjesztésére vonatokozé zaradék) az alvallalkozdkra,
valamint a Megrendel6 meglévé tulajdonaban okozott karokra.
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A biztositasi kotvény és dijfizetés igazoldsara vonatkoz6 irat masolati példanyat Vallalkozo
a jelen szerz8dés megkotését megel§zben atadta.

6. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmely Fél silyos szerz6désszegést kovetett el, a masik
Fél a Ptk. 6:140 § szerint jogosult a szerz6déstél elallni, vagy ha a szerzddéskotés elétt
fennallt helyzetet természetben nem lehet visszaallitani, jogosult azonnali hatallyal
felmondani azt. Stlyos szerz6désszegés a fenti jogszabdlyhely szerinti érdekmulast
onmagaban megalapozza. Megrendel§ tovabba jogosult a szerzddés felmondasara a jelen
szerz6désben rogzitett esetekben.

7. Sulyos szerz&désszegésnek mindsiil Vallalkozé részérél, ha

a.) Vallalkoz6 a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi meg, hogy
az el6irt mindségben vagy hataridére valé teljesités ellehetetlentil;

b.) Vallalkoz6 nem veszi at hatirid6ben a munkateriiletet, illetve alapos ok nélkiil
munkavégzést felfiiggeszti (legaldbb 3 napra);

c.) Vallalkozé a Megrendel$ felszélitdsara, a Megrendel6 altal kifogdsolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy pdtolja a megadott hataridén beliil;

d.) Vallalkozé a jelen szerz6dés 5.13. pont szerinti kotelezettségeit megszegi és a
megfelel6 allapotot megrendeld felszélitdsara sem allitja helyre;

e.) Vallalkoz6 egyenértékii anyag vagy termék beépitése elétt nem kéri ki, ill. nem varja
meg a M{szaki Ellendr jovahagyasat;

f) a Vallalkozé a Vallalkozési Szerzédésben megjelolt barmely hataridét 30 napot
meghaladdan elmulaszt, vagy olyan hibés teljesités kovetkezik be, amelynek a
kijavitasa a 30 naptari napot meghaladja;

g) Vallalkoz6é  tlizvédelmi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, hulladékkezelési
kotelezettségét megszegi;

h.) az el6irt felel6sségbiztositas - annak jelen szerzddésben foglalt hatalya alatt - barmely
okbdl megsziinik és a megsziinés napjaval azonos tartalommal tijabb az eldirasoknak
megfeleld biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhat6, ha
az Uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is biztositott az eredményes
igényérvényesités lehetdség;

i.) Megrendel6nek vagy harmadik személynek kart okoz;

j) Vallalkoz6 a Szerz6désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz eleget, és
emiatt a Szerzdédés feljogositja a Megrendel6t a felmondasra vagy az elallasra;

k.) Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.

8. A Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hatdlyu felmondésara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, cs6dbe jut, a Vallalkozo ellen az illetékes birdsag joger6s végzése
alapjan felszdmolasi eljaras indul, a Vallalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben
gazdasagi tarsasagrdl van sz6) a cégbirésagnal benyujtasra kertlt, vagy a Vallalkozdval
szemben az illetékes cégbirdsag eldtt megsziintetési, torlési eljaras indul.

9. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges, olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél
gondoskodni tudjon - ha

a. a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott valamely feltétel.

b. a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

%S
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Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil Megrendel6 részérdl, ha neki felréhatd okbol:

a.) a munKkateriilet dtadasi kotelezettségét a kovetkezményekre térténd figyelmeztetés
ellenére, a felszolitds atvételétdl szamitva is 15 napot meghaladdan elmulasztja;

b.) a miiszaki dtadas-atvétellel kapcsolatos kotelezettségeit megszegi, amivel a miszaki
atadas-atvétel sikerességét veszélyezteti;

c.) aszamlat - felszolités ellenére - sem fizeti meg,

d.) egyébként Vallalkozé jelen szerz6dés szerinti tevékenységét, szerzédéses teljesitését
lehetetlenné teszi.

Felmondas esetén a Felek a lehetd legrévidebb id6 alatt, de max. 10 napos hatariddvel
egymassal elszamolnak. Vallalkoz6 a szerzédés megsziinése el6tt mér teljesitett
részfeladatok szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult. Emellett szerz6désszeges
esetén a Ptk. 6:137 - 152 § szerinti kévetkezmények érvényesitenddek.

Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra a 136. § (1) bekezdése alapjan, hogy nem fizet, illetve
szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb)alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamdara megismerhetévé teszi és a jelen szerz6dés alabbi
pontjdban meghatarozott ligyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

a) ha a Viallalkozéban Kkozvetetten vagy Kkozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltételeknek, valamint

b) ha a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Jelen szerzddés a Kbt. 141. § alapjan mddosithato.

Mind a Szerzédés idStartama alatt, mind pedig a nyilvantartidsok megdrzési id6tartama
lejarataig a Vallalkozénak lehetvé kell tenni a Megrendels, az Allami Szamvevészék, az
illetékes szervezetei, a Kormdany 4ltal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a Kormdanyzati
Ellen6rzési Hivatal, a Kézrem(kodd Szervezet és a 2011. évi CXCV. torvény szerinti
fejezetek ellen6rzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol szélo
2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzé szervezet torvényes
vagy meghatalmazott képvisel6inek a szerzédéshez kapcsol6dd nyilvantartasok, szamlak,
a szerz6dés megvaldsitasat igazoléd okmanyok, bizonylatok helyszinen térténd ellendrzését
vagy konyvvizsgalatat, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Vallalkoz6 koteles az épitési beruhdzas megvaldsitidsa soran a hatalyos és érvényben 1év§
jogszabalyok betartasara, kiilonds tekintettel a Ptk., az épitett kérnyezet alakitasardl és
védelmérsl 1997. évi LXXVIII térvény az 191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben és a
266/2013.(XIL.5.) Korm. rendeletben eléirtakra.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja kégens
jogszabdlyba iitkozne, vagy a kozbeszerzési eljaras koételezd érvényli dokumentumdanak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzddés fentieket sérté rendelkezése helyébe -
minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilondsen a szerz6dés mddositdsa nélkil - a
megsértett kotelezé érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi
rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerz6dés része és azt szévegszeriien a
szerz6dés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz8dés részét képezi).
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Amennyiben a Szerz6ddé Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy mindségével
kapcsolatos vita alakul ki, igy azt els6sorban békés titon kisérelik meg rendezni.

A vonatkozé egyeztetés eredménytelensége esetén a jogvitak eldontésére - hataskortdl
fliggben - kikotik a Megrendeld székhelye szerinti Jarasbirésag/Torvényszék kizarolagos
illetékességét. Felek rogzitik, hogy sem valasztott birdésagi, sem mediatori eljarast nem
vesznek igénybe.

E szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a szerzddés megkotése alapjat
képez6 kozbeszerzési eljaras meginditdsakor hatdlyos Kbt. vonatkozd rendelkezései az
iranyadok.

Jelen szerz6dés négy megegyezd, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi (Megrendelé példanydhoz kapcsolva) a kozbeszerzési eljards iratanyaga. A
szerz6dés a mindkét fél aldirdsra és Kkotelezettségvallaldsra jogosult vezetd
tisztségvisel6jének (Vallalkozénal cégszer(i) aldirdsa esetén érvényes.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és értelmezés utan, 4
eredeti példanyban helybenhagyoélag alairjak.

DETA-EP Kit.

Adoazdm: 13939683-2-42

Mez6kovécshaza, 2018, november 75 1168 Budapest, Czirdki u. 26-32.

i) Qy/(?%hr}r (? ("\(5\"'\

.................................

“Megrendel6 o Vallalkozé
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Targy: Fedezetigazolds

Tisztelt Deta-Ep Kit!

Generali Biziosiid Zrl.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,
Levalezast cim: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos Ugyfélszolgdlat +36 1 452 3333

Datum: 2018.11.21.
Iktatoszam: 2018/09001/30116098

Ugyintéz6: Karcsics Katalin Klara
Fax: +36 1 452 35056

Telefon: +36 1 452 3333

E-mail: generali. hu@generali.com
Kotvényszam; 95210913923562500
Ugyfélszam: 43915054

Epités- és szerelésbiztositasi keretszerzédésben biztositott épitési projekthez

Fedezetigazolds sorszama: 2018/6

Szerzéds - Biztositott: DETA-EP Kit. (1163 Budapest Czirdki utca 26-32. 1. em. 82, 84)

Kétvényszam: 95210913923562500

Szerz6dés tipusa: Bejelentéses

Megrendel6/Epittetd:

Mezékovacshaza Varos Onkormanyzata

Epitési munka megnevezése:

Nappali szocidlis  ellatas  infrastruktardjanak  fejlesztése |
Mezbkovacshazan !

Epitési munka jellege, leirasa:

homiokzat és fodém utdlagos hdszigetelése, részleges
nyilaszarocsere, flitéskorszer(sités, akadalymentesités,
elokirormos és gépeészeti szerelés, fotovoltaikus  rendszer
telepitése :

akadalymentes vizesblokk kialakitasa

Kockazatviselés helye:

K800 Mezbkovacshaza, Tancsics M. u. 19
5800 Mezdkovacshaza, Fay u. 30. ¢

Nettd épitési teljesitas:
(Biztositasi dsszey)

A42.519.274.-Ft
ebbél  épittetd/megrendeld  dltial rendelkezésre bocsatolt
épitbanyag, szerkezeti elem:0.-Ft

Kockazatvigelés idétartama:

2018.11.23, - 2019.08.31.

Sravatossagi idészak:

36 hénap szavatossagi fedezet (004.és 003. zaradék szerint)

Feleldsségbiztositas:

Kartéritesi  limit: 30.000.000,-F/karesemény,  60.000.000,-
Ft/ky : ‘

A biztositas hatdrozatlan idejll, negyedéves dijfizetéstl
A szerzOdés direndezett: 2019.01.01-ig

Addszam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvépyszek Cégbirdsaga Gg. 01-10-041305 « Csoportos beszadést megbizds esetén a kedvezményezett azonositoja: A10308024
Atarsasdg az IVASS dltal vezetett olasz Biztositi Csoportok Nylivantartasaban 26-0s sorszamon hajegyzelt Generall Csoporthoz tartozik,
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Generali Biziositd Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 4244,
Lavelezési cim; 7602 Pécs, Pf, 888

g . . . . Oldal: 2/2
Telefonos Ugyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

generall.hy

A Generali Biziosité Zrt. jelen leveldvel igazoljuk, hogy a fent nevezelt projekire lgyfeliink a
Szerzfdé - Biztositolt, tdrs- és alvallalkozdira is kiterjedéd teljes kord {Contractor’s All Risks) vagyon-
és felelsségbiziositassal rendelkezik. '

Tisztelettel:

Vf?f%i*éﬁ‘

Varsanyi Eszter Karcsics Katalin Klara
ertékesités tamogatasi munkatars drickesités tamogatasi munkatars

Generall Biziosito 211,

?étye«;széscrszém: 11830
Enekasiés Menedzemant igasgattes-
1132 Budapest, Vaci it 3638

Addszdm: 10308024-4-44 = Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszek Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 « Csoportos heszedasi megbizds esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A térsasdg az IVASS dltal vezétett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-0s sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik,



