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TERVEZESI PROGRAM
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 19. hrsz: 2156. sz. alatt meglévd
szocialis épllet feltjitasanak és a Fay utca 30. hrsz: 568/24. sz. alatti épulet
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A megbiz6, megrendel6 Projektfelligyelet Kft. azzal a kéréssel keresett meg
benniinket, tolmacsolva az Epitteté Onkormanyzat kérését, hogy a targyi
épulet felujitasanak engedélyes szintl tervdokumentacidjat készitsuk el.

A tervezési program megfogalmazasa soran az épulet energetikai ceélu
felujitasa és projektaranyos akadalymentesitése szerepelt.

Ennek megfeleléen készitettik el a targyi épulet alabb ismertetett médon

torténd felujitasi tervdokumentacidjat.

Oroshaza, 2017. marcius hoé

Keresztes Attila Mezékovacshaza Varos Onkormanyzata
Véllalkozo, Kerhome Kit. Megrendeld, épittetd



TERVEZOI NYILATKOZAT
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 19. hrsz: 2156. sz. alatt meglévd
szocialis épllet feltjitasanak és a Fay utca 30. hrsz: 568/24. sz. alatti épulet
akadalymentes Woc kialakitasanak tervdokumentaciojahoz

Felelbs épitésztervez6: Csokmei Laszlo Erik, épitésztervez6
Vezet6 tervezd Tnjsz: E1-04-0206

Tervezett dokumentacié rész: feldjitasi dokumentacio

Epittets: Mezékovacshaza Varos Onkormanyzata

5800 Mez6kovacshaza, Arpad utca 176.

Tervezett épitési tevékenység:

Cime: 5800 Mez8kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 19.

5800 Mez8kovacshaza, Fay utca 30.
Megnevezése rovid leirasa: Meglévd szocialis épllet felujitasa és akadalymentesitése
Koérnyezet ismertetése: Az érintett terilet Mez8kovacshaza belterulete.

Sem miemléki, sem régészeti, sem helyi egyedi valamint
terlleti védelem nem érinti a tervezett Iétesitmények helyét.

Az el6irtaknak megfeleléen, alulirott Csékmei Laszld Erik épitésztervez6 nyilatkozom, hogy az altalam
tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényi és
eseti elbirasoknak, igy kiléndsen a kérnyezetvédelmi el6irasoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek, tovabba az égéstermék-elvezetékre vonatkozo
kovetelmények teljesitésének moddja targyaban egyeztetettem az érintett kéménysepré-ipari
kbzszolgaltatoval.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kdvetelIményeknek megfelel.

A jogszabdlyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem szikséges, vonatkozd nemzeti
szabvanytdl eltér6 miszaki megoldast nem alkalmaztam. A tervezésiink soran azonos maddszerrel
keriltek megallapitasra a hatasok és ellenéllasok és e mddszert teljes kérlien alkalmaztuk a munkank
soran.

Az alkalmazott szerkezetek azbesztet nem tartalmaznak.

Az érdekelt szakhatdésagokkal, az érintett kémeénysepré-ipari kdzszolgaltatoval, valamint az érintett,
kézm(vekkel az egyeztetés megtortént.

Az egyeztetés tartalma: az épitészeti-mlszaki dokumentacié alapjan az érdekelt k6zmu-szolgaltatd
nyilatkozata szerint, az épulet kdzmiszolgaltatasa biztosithatd. A kéménysepré-ipari kdzszolgaltatoval
egyeztettem, a tervezett égéstermék elvezetd milszaki megoldasa megfelel a szakszer(iség
kovetelményének. Az ingatlan kdzmiivekkel jelenleg is teljes korlen ellatott. A kézmUszolgaltatdk a
csatlakozas miszaki feltételeit a késdbbiekben hatarozzak meg.

A tervezett épilet megfelel az éplletenergetikai kdvetelményeknek és az ezt igazolé energetikai
szamitast a kuldn jogszabalyi el6irasok szerint elkésziilt.

A tervezett éplletbe betervezett épitési termékek mind I. osztélyu teljesitmény - jellemzdik legyenek,
rendelkezzenek miszaki megfeleléségi tanusitvannyal és beépitésuk soran a
gyarto/forgalmazé/szakma elGirdsait be kell tartani.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Csb6kmei Laszlo Erik
ligyvezetd, épitészmérndk Okleveles épitészmérnék
KERHOME KFT. Epitész vezetd tervezd

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206



MUOszAKI L EIRAS
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 19. hrsz: 2156. sz. alatt meglévd
szocialis épllet feltjitasanak és a Fay utca 30. hrsz: 568/24. sz. alatti épulet
akadalymentes Woc kialakitasanak tervdokumentaciojahoz

El6zmények:

A megbiz6 azzal a kéréssel kereset meg bennunket, hogy a targyi szocialis
felujitas soran fontos szempont, hogy az épulet a felujitasi munkalatokat
kovetbéen energetikailag DD mindségi osztalyba sorolt és akadalymentesen
megkozelithetd, hasznalhaté legyen. A tervezett felyjitasi munkalatok
elvégzését a megrendeld palyazati forrasbol szeretné megvalésitani.

Koérnyezet:
A terllet, a telepllés igazgatasi kozpontjatdl Nyugatra talalhaté

Mezbkovacshaza belterlletén. A terilet mar beépllt részen van,
kornyezetében lako épuletek talalhatoak.

Megkozelités:

A terllet kozterlletr6l a Nyugati irany felél gépkocsival, aszfaltozott uton
megkozelithetd, meglévé utcsatlakozason keresztil. A terlletre, a jo
kozlekedési ellatottsag jellemzo.

Epiilet meglévo allapotanak leirasa:

A meglévd épllet életkora 30-35 éves, foldszintes kialakitasu. A foldszinti
padlészintje 20 cm, amit jelenleg egy Iépcséfokon keresztul lehet elérni. Az
epulet id6sek, csalad segitdé szolgalat ellatasanak biztosit helyet. Az
akadalymentes kozlekedés biztositdsa miatt a meglévd nyilaszardk
szeélesitése tobb helyen szlUkséges, akadalymentes Wc nem készult.

Az épulet hagyomanyos szerkezetl épulet, a falai, fodémje hészigetelés
nélkdliek, nyilaszaréi megfeleléek, tetéfedése cserépfedési. Az épllet
tartoszerkezetei megfeleld allapotuak.

A tervezett kialakitas leirasa:

A tervezéslnk soran az épullet kulsé utdlagos hdészigetelését, fodém
hészigetelését, nyilaszard felujitasat, akadalymentesitését és fltés
korszer(sitését, valamint belsé atalakitasat terveztik. A tervezéssel,
feldjitassal érintett épulet a targyi telek utcafrontjan helyezkedik el, ahol egy
iroda és tarsalkodd kapott helyett az épuletben. A tervezés soran



ugyintézésre alkalmas irodat, nappali tartozkodasra szolgalé helyiségeket,
orvos szobat, szocialis blokkokat terveztink kialakitani.

Tervezéslnk soran terveztlik az épullet homlokzati hészigetelését 16 cm EPS
hdszigeteléssel, labazatnal 14 cm vastag expert fix, a padlas hészigetelését
25 cm vastag szalas hészigetel6 paplanteritéssel, homlokzati nyilaszardk
felujitasat, festését, akadalymentes Wc kialakitasat, a kozleked6 utvonalak
mentén U akadalymentesen is hasznalhaté ajtd beépitését, a szukséges
helyeken burkolat helyreallitast és felujitast (helyiséglistaban kulon jeldlve),
kils6 fa fellletek festését, U fltési rendszert és U] kazant automata
szabalyozassal. A meglévé konvektorok elbontasra kerllnek. Az épulet
bejaratat az uj térburkolat megemelésével tettlk akadalymentesen
megkozelithetéve.

A tervezett felujitassal érintett épllet a jelenleg szocialis intézményként
mUkod6 Fay utca 30. sz. alatti épulet tagintézménye lesz. A meglévd épulet
jelenleg hasznalatban, itt az akadalymentes megkozelités és hasznalat miatt a
meglévé rampa korlatja kerllne feltjitasra és a meglévd, jelenleg az
el6irasoknak nem megfelel6 akadalymentes Wc kerllne atalakitasra és
felljitasra ugy, hogy az a tovabbiakban akadalymentes el6irasoknak
megfelel6 legyen. Az éplleten mas felujitasi munkalatokat nem terveztink.

A Mezdbkovacshaza, Fay utca 30. sz. alatti épulet és telek meglévd beépitési
adatait és jellemzéit a tervezési munkank soran nem valtoztattuk. Az épulet
elhelyezkedését a helyszinrajzon, a tervezett kialakitasat az alaprajzon
abrazoltuk.

Helyiségek és burkolataik: (Tancsics utca 19.)

Helyiségek és burkolatuk:

Helyiség név Burkolat Terilet (m2)
Foldszint
ElStér gres lap Uj 3,66
Takszer gres lap Uj 1,72
Orvosi szoba gres lap Uj 8.89
Tdrsalgd gres lap Uj 15,23
Iroda lam. Parketta Uj 16,28
Kézlekedd gres lap Uj 17,03
Tarsalgd lam. Parketta Uj 28,56
Kézlekedd gres lap Uj 5,37
Mosdd gres lap Uj 1,80
Pisszodr gres lap Uj 1,55
WC gres lap Uj 1,50
NGi WC gres lap Uj 5,07
EllGtotti 6lt6z6 gres lap Uj 6,00




Akment WC+Zuh gres lap Uj 5,71
Teakonyha gres lap Uj 4,97
Tdrolo-kodzl. gres lap Uj 4,02
E.t. gres lap Uj 2,12
WC gres lap Uj 1,35
Szem. Olt6zd gres lap Uj 9,40
Pihend lam. Parketta Uj 10,64
Terasz kiselemes térburkolat Uj 13,12
Féldszint 6sszesen: 163,99

Minddsszesen: 163,99

Helyiségek és burkolataik: (Fay utca 30.)

Helyiségek és burkolatuk:

Helyiség név Burkolat Terilet (m2)
Féldszint
Terasz kerdmia 7,98
Kozlekedd pvC 31,26
Takszer kerdmia 0,53
E.t. kerdmia 0,64
WC kerdmia 0,90
Iroda lam. Parketta 8,66
Tdlald kerdmia 10,32
Mosogatd kerdmia 8,01
Etkezd kerdmia 29,02
Klubszoba pvC 40,54
Klubszoba pvC 26,37
Noéveér szoba kerdmia 6,55
Oltézé kerdmia 6,58
Raktdr kerdmia Uj 2,06
Akment. WC kerdmia Uj 4,30
Mosdkonyha kerdmia Uj 2,18
Zuhanyzo kerdmia 3.11
Mosdo kerdmia 1,33
WC kerdmia 1,49
Mosdo kerdmia 1,47
WC kerdmia 1,49




Foldszint 6sszesen: 194,79

Mindosszesen: 194,79

Tervezett munkafolyamatok leirasa:

Hészigetelés, dryvit rendszer technoldgiai leirasa:

Hészigetelés el6tt a hészigetelendd falak feluletét ellendrizni kell, at kell
kopogtatni és sérult részeket le kell verni, el kell tavolitani, majd a vakolatokat
potolni  kell. Meglévé, megmarado fellleteket tisztitani kell. Specialis
esetekben nem elég a falfelllet vizzel torténd tisztitasa, hanem alapozasra,
porlekotésre is szukség van. Ezt a folyamatot mélyalapozdval végezhetjuk el.
A levallo vakolatokat minden esetben el kell tavolitani, mert a levalo vakolat a
késbbbiekben a teljes rendszer repedezéséhez vezethet.

A hészigeteld lapok also élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére
acél labazati inditosint kell felhelyezni a labazat folé. Ezeket, ha a falfelllet
nem teljesen sik, tavtartok alkalmazasaval kell felcsavarozni. A sinek
illesztéséhez specialis, profiltoldd elemek allnak rendelkezésre.

A polisztirollapokat ugy kenjik be ragasztéval, hogy minden dibelezési pont
ala keruljon ragaszté. Ragasztasi alapszabaly, hogy a hészigetel6 lapoknak
min. 40%-ban kell a falra tapadniuk. Ez térténhet pontszeriien (8-10 pontban),
vagy a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban. A ragasztast mindig
inditéprofiltdl kezdve, lentrél felfelé végezzik. A lapokat egymastdl eltolva
(fektetve!) kotésbe kell felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy
hészigeteld lapbdl vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellenérizzik és
vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egymashoz 6ket, hogy minél kisebb
legyen az illesztési hézag. A szaradast kovetbéen minden illesztési hézagot
vagy méretre vagott polisztirolcsikokkal vagy purhabbal kell kitdlteni! A felulet
hullamossaga igazan csak a vékonyvakolat felhordasa utan valik lathatéva
(azonban akkor mar késd!), ezért a polisztirollapok ragasztasakor 2 méteres
vizmérték hasznalata ajanlott, amivel ellenérizni lehet a fal egyenetlenségeit.
Tobbszintes épuletek esetében a fodém savjaiban nem éghetd hdszigetelést
kell beépiteni, pl.: Rockwool.

Hészigetelés soran elkdvetett hibak, melyek elkertlésére figyelni kell:

» ha kevés ponton ragasztunk, mert igy romlik a ragasztas szilardsaga és
dubelezésnél benyomddnak a lapok.

» ha a talajjal érintkezd helyeken is EPS-80 (fehér) hészigetel6 lapokat
hasznalnak. 30 cm alatt mindig ajanlott zartcellas XPS (zdldes-kék)
polisztirollapok felragasztasa.

» ha illesztési hézagok (h6hidak) keletkeznek a pontatlan méretre
szabasokbdl, a lemezek kdzé keruld ragasztotol, esetleg a tabla éleket
is ragasztjak.

» ha a sarkok ald nem kennek ragasztét, mert ez a lemezek
csiszolasakor benyomaodik, majd pedig kiugrik.




» ha a nyilaszarok koré nem ragasztanak hészigetel6 lapokat. Mindig
ajanljuk minimum 2 cm-es hdszigetelé lap beforditasat. Utdlagos
hészigeteléskor altalaban reddnyokkel talalkozunk. Ekkor at kell
gondolni, hogy vagy atszabatjuk ezeket, vagy ha a kés6bbiekben
valami probléma merul fel a redénydkkel kapcsolatosan, akkor mar
csak a hészigetelés bontasaval lehet ezeket megoldani.

H&szigetel6 lapok ragasztasos technologiaval, dubeles rogzitéssel kerulnek fel
a falra. A dibelek elhelyezésének tébb mddja is létezik. Tapasztalatokra
alapozva keruljuk el a sarokponti dubelezéseket a polisztirollapok talalkozasi
pontjanal. A hdszigetel6 lapok a sarkokon a legsérulékenyebbek és ha
véletlentl nem kerul ala tokéletesen a ragasztd, a dubelek ezeken a pontokon
behuzzak a lemezeket, s6t el is torhetik Oket.
Mivel a m2-ként 4-6 db mianyag tarcsas dubel hasznalata 10-15 %-kal
csOkkenti a hészigetel6 rendszer hatékonysagat, ezért ezt is be kell tervezni a
hészigetelés vastagsaganak szamitasakor! Betonba 3-4 cm, tomor téglaba 4-5
cm, Ureges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba legalabb6-8 cm
hosszan érjen be a dubel! Van olyan hdszigetelt épulet, melyen a
vékonyvakolat felhordasa utan is lathatéak maradtak a hdszigetelé lemezek
illesztései. Ezért ajanlott minden esetben a hdszigetel6 lapok atcsiszolasa. A
csiszolast korkoros mozdulatokkal kell végezni és nem elegend6é csak a
talalkozasi éleken. Erre a célra kialakitott szerszamokat kell hasznalni. A
dubelezéssel kombinalt ragasztaskor a dubelek okozta meélyedéseket a
halozas el6tt be kell simitani. Halézaskor igy elkertulhetd a dubel lyukaknal
atnyomodo ragasztdéanyag, amit szaradas utan csak csiszolassal tavolithato
el. A halézas, vagyis pontosabban a halébeagyazas a rendszer lelke. Az
Uveghald két réteg ragasztdé kozé agyazva felel csak meg a rendszer
kovetelIményeinek. A halét a felkent ragaszto felUletére kell tenni és ujra
atsimitani. Ha csak a felfiggesztett Uvegszoveten at kenjuk fel a ragasztot, a
halé racsai ala nem kerul bel6le. (A nem szakszerU kivitelezés 1-2 éven belll
megmutatja magat.) A halézast probaljuk egyszerre minél nagyobb fellleten
végezni. Ha lehetséges, minden munkaszinten egy ember helyezkedjen el és
az épulet magassaganak megfelel6 halét tegye fel egyben. A ragaszto
felhordasa kb. 2 mm vastagsagban torténjen és ez a folyamatot ,elnagyoltan”
is végezhet6. Az igy felkent ragaszto felliletére helyezzik fel a méretre vagott
uvegszovetet, és simitsuk at ujra az egészet, mikozben figyeljuk, hogy a halo
egyenletesen, gylr6désmentesen terliljon el a falfelileten. Az vegszoévetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha szukséges, plusz anyagfelvitellel
javitsuk az anyaghianyos részeket. Minél jobb minéségli (egyenletesebb) a
behalozott falfelllet, annal esztétikusabb lesz a felhordott vékonyvakolat. A 10
cm-es halé atfedés alapkdvetelmény. Az atfedéseknél probaljuk meg az
anyagot kicsit vékonyabban elhuzni, majd ratét utan a glettelést az el6z6 halon
15-20 cm-re benyulva végezni. Ez azért szikséges, mert az egymasra
helyezett 2-2 mm ragasztoréteg mar kb. 0,5 cm vastag is lehet, ami a feluleten
mar latszani fog. A hészigetel6 rendszer legsérilékenyebb pontjai a sarkok. A
sarkokon alkalmazhat6 élvédék az esztétika mellett a mechanikai
behatasoktél is védik a rendszert. Az élvédok lehetnek aluminiumbdl,
mdanyagbdl, melyekre halécsikokat ragasztunk.

A ragasztoval ellatott fellletet csiszolassal és alapozassal kell el6késziteni a
szinezésre. Csiszolassal a halézasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk
el. Kulonleges esetekben a ragasztoval glettelést is végzunk a mar behaldzott



fellleten, igy sokkal egyenletesebb és esztétikusabb felllet érhet6 el. Az
alapozast rendszer azonos alapozéval végezzik. Az alapozénak nedvszivas-
kiegyenlit6 és tapadas-el6segitd szerepe van. Szaradasi ideje 24 Ora.
El6bny0s, ha az alapozé a szinvakolattal megegyez6 szinl. Fontos
kovetelmény, hogy alapozasra csak azutan kerulhet sor, ha a haléra felhordott
ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és megkotott.

A szinezd vékonyvakolat felhordasa a haz végsé megjelenését adja. A
mivelet a hdszigetelés leglatvanyosabb és egyben legrovidebb folyamata. A
vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az id6jarasra. Egy elrontott
szinezés javitasa igen Kkoltséges, szinte lehetetlen a teljes falfelllet
atszinezése nélkul. A folyamat a kovetkez4: rozsdamentes glettvassal a
szemcsenagysagnak megfelelé vastagsagban fel kell huzni a vakolatot a falra,
majd madanyagsimitéval kell elkésziteni strukturanak megfelel§ fellletet. A
dorzsdlést még az anyag szaradasa el6tt be kell fejezni, és a szomszédos
munkafellleteket tOkéletesen Ossze kell dolgozni. A szinezést mindig
legfelllrdl kezdjik, mert a vékonyvakolat altalaban csépog, és 6sszekenheti a
mar elkészult fellletet.

Az épulet labazatanal zartcellas hdszigetelést kell alkalmazni, negativ labazat
kialakitassal. A labazatot szintén dubelezéssel és ragasztoba agyazott haléval
kell ellatni. A labazat kent labazati anyaggal lesz felllet kezelve alapozast
kovetben. Az épllet labazat feletti részén az inditd profiltdl kezdédéen 3 tabla
sor magassagig AT-N100 hészigetel6 tablakat érdemes beépiteni nagyobb
mechanikai védelem miatt. Az épulet tovabbi részén AT-N80 hészigeteld
tablakat kell hasznalni. Hoszigeteld tablak vastagsaga és az épulet homlokzati
kialakitasa, diszitése a tervlapokon kerul ismertetésre és abrazolasra.

A meglévl ereszdeszkazatot at kell ellendrizni, szikséges helyeken javitani
vagy cserélni kell, majd az egész fellletet két rétegben ujrafestetni.

A padlas hészigetelését parazard foliara teritett h6szigetel6 paplanokkal kell
elvégezni. A kémeények megkozelitésére és a szukséges helyekre szerviz
utvonalakat kell kialakitani pall6 teritésbél vagy hészigetelésre kasirozott OSB
lapokkal. Egéstermék kivezeték koril t(izalld hészigetelést kell hasznalni.
Hbszigetelés soran az épulet homlokzatan 1évé szerelvényeket, csatlakozdkat,
lampakat at kell szerelni.

Az éplletben uj fGitési rendszer kerul kiépitésre, a meglévé konvektoros
rendszer elbontasat kovetéen. Az Uj gazkazan 24 kW-os kondenzacios kazan
lesz, ami az ellatotti 61t6z6 helyiségben kap helyett és automata szabalyzoval
(radiés termosztat) lesz szerelve, Uj hé leadok, radiatorok lesznek, mely
radiatorok termo fejes radiator szeleppel lesznek szerelve.

Eplleten az elektromos vezetékhalézat ki lesz cserélve, a kapcsolok,
konektorok, lampatestek mind Ujak lesznek.

Epileten beliili 0j nyilaskivaltasokrdl kivitelezés elétt kiviteli tervet Kkell
késziteni az épuletszerkezetek feltarasat kovetden.



Epiilet fenntartasi és lizemeltetési leiras:

Az utolagos hdszigeteles és uj fokozott légzarasu nyilaszarok beépitését
kovetdéen az épulet héigénye ugyan csdkken, viszont a falak kilsé oldal felé
torténé paraatereszté képessége megszinik, kivétel a paraateresztd
hdszigetelb rendszer alkalmazasa esetén.

Klulonosen fontos az épulet belsd tereinek rendszeres szell6zetése. A
rendszeres lakas szell6ztetés azért fontos, mert a helyiségek Iégterében lévé
szennyezGanyagok ilyenkor kerulnek eltavolitasra a lakotérbél, tovabba a
szellbztetés biztositjia a friss levegd utanpétlast az elhasznalt helyett, és
megakadalyozza a parasodas kialakulasat. A parasodasbol kovetkezik az
épulet penészesedése mellett a rossz komfort érzet. Kiléndsen fontos azon
helyiségek szell6ztetése ahol egyidejileg sok ember tartozkodik vagy gaz
berendezések helyezkednek el, melyek az égés soran parat termelnek.

A helyiségek belsé megfelel6 paratartalmat biztositani sziukséges rendszeres
szellbztetéssel vagy geépi szellbztetéssel.

A beépitett gépészeti berendezések rendszeres karbantartasat, szervizelését
a Kkivitelezést kovetbéen a kivitelez6 altal atadott karbantartasi utmutatok,
oktatasi jegyz6konyvek alapjan rendszeresen el kell végezni ill. végeztetni. A
kaltéri latszo fa szerkezetek rendszeres karbantartasara, festésére is szintén
figyelni kell. A lefolyok, ereszcsatornak tisztantartasat is garantalni kell
rendszeres karbantartassal.

Az épulet karbantartasat és megfelel6 Uzemeletetését j0 gazda modjara
folyamatosan biztositani kell.

Kovetelmények igazolasa:

- Allékonysag, mechanikai szilardsag:

Az épulet megvaldsitasa soran az érvényes elbirasoknak megfelel6 és mindsitett
épitbanyagok kerulnek beépitésre. A beépitendd anyagok |. osztalyuak
tanusitvanyokkal igazolt tulajdonsagokkal rendelkeznek. A tervezett épitési
munkalatok kielégitik a 253/1997.(XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK.) 51. §-ban
meghatarozottakat.

- Tazbiztonsag:

A tervezett épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tevékenységek
megfelelnek és kielégitik az OTEK. 52. §-ban meghatarozottakat.

- Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem:

Az épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok, épuletszerkezeti kialakitasok,
tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés feltételei kielégitik az OTEK. 53. §-
ban leirtakat.

- Hasznalati biztonsag:

A tervezett épulet részeinek és helyiségeinek kialakitasa, a felhasznalt anyagok
tervezése ill. kivalasztasa soran torekedtink a zavartalan és biztonsagos
rendeltetésszerll hasznalat biztositasara. Az elvégzett épitési munkalatok, az
alkalmazott épitési anyagok és tervezett tevékenységek kielégitik az OTEK. 54. §-
ban foglaltakat.

- Zaj- és rezgésvédelem:



A targyi telek kornyezetében az épulet létesitése utan nem keletkezik sem az
épuletre, sem a kornyezetre, sem az érintett emberekre haté karos meértékl zaj- és
rezgés. Figyelembe véve az épulet elhelyezkedését, funkcidjat, a tdbbi lakott
éplilettdl vald tavolsagat, nem jelent zavaré hatast. Azok kielégitik a OTEK. 55. §-ban
meghatarozottakat.

- Epitmények egyes hatasok elleni védelme:

A kivitelezési munkak soran az OTEK 57. §-ban meghatarozottakat betartandoéak.

A kivitelezés soran a szakmai, gyartok, kornyezetvédelmi el6irasok betartasa mellett
a munka és balesetvédelmi el6irasokat szigoruan be kell tartani.

Megjeqyzés:

Kivitelezés soran csak az altalunk készitett tervekben foglalt miszaki megoldasokeért
vallalunk felelésséget.

A tervtdl eltérni csak a tervezd és szikség esetén az épitéshatdosag egylttes
hozzajarulasaval lehetséges, kilonben a tervezdi felelésség megszinik.

Az épitkezés alatt szigoruan be Kkell tartani a vonatkozé munkavédelmi és
technologiai elGirasokat. A felelés miszaki vezetonek végig figyelemmel kell kisérnie
az épitkezest, a szabvanyoktdl valé mindségeltérést az épitési napldéba azonnal be
kell jegyezni és a hiba kijavitasahoz szikséges intézkedéseket meg kell tenni.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Cs6kmei Laszl6 Erik
ligyvezet6, épitészmérnék Okleveles épitészmerndk
KERHOME KFT. Epitész vezetd tervezd

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206



EPULETGEPESZETI LEIiRAS
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 19. hrsz: 2156. sz. alatt meglévd
szocialis épllet feltjitasanak és a Fay utca 30. hrsz: 568/24. sz. alatti épulet
akadalymentes Woc kialakitasanak tervdokumentaciojahoz

1. Altalanos rész:

Tervezési cél: Epiiletgépészeti rendszerek (fiités, vizellatas, gazellatas,
szell6zés, ) felujitasanak kialakitasa.

A targyi épulet kivitelezése soran a beépitendd gazberendezések pontos
ismerete utan szaktervez6 altal készitett ,Engedélyezési tervet ,kell
benyujtani a gazszolgaltatéhoz. A terv mlszaki- biztonsagi felllvizsgalata
és Kkivitelezésre alkalmas minésitése utan lehet csak a kivitelezést
elkezdeni.

A kivitelezés soran be kell tartani a szereléstechnolégiai és munkavedelmi
elbirasokat, a vonatkoz6 szabvanyokat.

A kivitelez6 a hibatlan teljesitésért a torvény elétt felelésséggel tartozik.

A tervtdl eltérni csak a tervez6 és Beruhazo elbzetes hozzajarulasaval
szabad.

Tervezési hatarok:
- Afltésnél, a HMV ellatasnal és a szell6zésnél a komplett rendszer.
- Vizellatas, csatornazas esetében a k6zmi csatlakozasi lehetdség.
- A gazellatasnal a kdzteruleti féelzaro.

2. Szerelési munkak:
Altalanos eléirasok:

A felhasznalt anyagokra a Magyar Szabvanylgyi Hivatal altal kibocsatott
szabvanyok elGirasai érvényesek.

A Kkivitelezés soran csak azonosithatdé szabvanyos jeloléssel megjelolt
csoveket, idomokat, szerelvényeket szabad felhasznalni.

2.1 Fiitésszerelés technoldgiai leirasa:

Az 6lt6z6ben egy db 24 kW-os kondenzacids fltékazant kell letelepiteni. A
gazkazan egyrészt biztositja a hasznalati melegvizellatast, masfel6l a
radiatorok héigenyét elégiti ki. A kazant koaxialis égéstermék elvezetd
szettel kell ellatni, amely a tetésik folé vezet ki. A kazanhoz 1 db 120 literes



melegviztarold is elhelyezésre kerul. A meglévd gaziuzemi berendezések,
konvektorok és égéstermék elvezetdi elbontasra kertlnek.

Az épllet uj korszerl acéllemez lapradiatorral lesz fitve.. Az acéllemez
lapradiatorokra termo fejes radiatorszelepeket kell szerelni. Fitési haldzat
anyaga 5 rétegl alubetétes mianyag cs6, préselt idomokkal, illetve
osztoszekrénybe csatlakoztatva. A radiatorokra szerelt termo fejes szelepek
mellett az automata szabalyozast egy darab radios termosztattal biztositjuk.

2.2 Vizszerelés technoldgiai leirasa:

Az épulleten bellli vizhalézat 5 rétegi cs6bdl készul, préselt
idomkotésekkel. A vezetékeket védbécsdben, falhoronyban vagy ahol
lehetéség van ra padloburkolat alatt kell elhelyezni. A melegviz vezetékeket
szigetelt cs6bdl kell kiépiteni a fogyasztokig.

2.3 Gazellatas leirasa:

A kivitelezés soran be kell tartani a Csatlakoz6 Vezetékek és Fogyasztoi
Berendezések Létesitési és Uzemeltetési Miiszaki- Biztonsagi Szabalyzata
vonatkoz6 elGirasait, a szereléstechnoldgiai elbirasokat, a vonatkozo
szabvanyokat, munkavédelmi el6irasokat.

A kivitelezési munkakat csak a szolgaltato altal engedélyezett, (jovahagyott)
tervdokumentacié alapjan szabad megkezdeni, amely bejelentését a
gazszolgaltatbhoz a munkakezdés el6tt min. 48 6raval irasban meg kell
tenni.

Az uj gazvezetéket — az azonos nyomvonalon lévd, megfelelé dimenzioju
meglévd vezeték felhasznalasaval - a falon szabadon szerelt, vn.
acélcsobol kell kiépiteni !

A szolgaltaté nyilatkozata szerint a gazkozma ellatottsaga megoldhaté. A
homlokzaton meglévé gazvezetéket a szigetelt homlokzati falsik elé kell
athelyezni.

2.4 Szell6z6 berendezés szerelése:

Az épuletet kdzponti szellbzés nem épll, csak helyi szell6z6 ventilatorok és
a nyilaszarokba beszerelésre kerllé légbevezetbk biztositjak a megfelel
légallapotot.

A szell6z6 levegb szikségletet a helyiség nagysaga, funkcidja, a bent
tartozkodo létszam és a komfort fokozata hatarozza meg.

Felhivom a figyelmet, hogy elszivd ventilator alkalmazasa esetén az
épuletben nem lehet ,B” kategorias ( ,kéményes , ) készulék. Ez vonatkozik
mindenféle tizeléanyaggal mikodé berendezésre!

Mesterséges szell6zést kell kialakitani a zart 1égteri helyiségekben ahol a
természetes nyilaszarokon keresztll a szell6ztetés nem biztositott, az uj



szell6zés villanykapcsolérol inditott, késleltetett kikapcsolasu
csOventilatorokkal kell biztositani, melyek teljesitményei kiviteli tervekben
keril meghatarozasra. Vizes és paras helyiségekben e szell6z6
berendezéseket paraérzékelds kapcsoloval is fel kell szerelni. A szell6z6k
tetGsikon keresztil ill. a folé legyenek elvezetve.

A mar meglévd szell6z6 berendezések mikodését ellendrizni kell, szukség
esetén javitani és tisztitani kell.

2.5 Szennyviz elvezetés:

A keletkez6 haztartasi szennyvizet az épulet alatt 0sszeszedve a meglévd
kdzm( csatornaba kell vezetni. A halézat az épllet vizes berendezéseire
blzelzarokon keresztul, gravitacios ejt6ékre csatlakoznak. Az ejt6 és az
agvezetéekek KG PVC anyagu tokos gumigylris vezetékekkel készulnek,
rejtve szerelve. Az U) épuleten beluli padléban elhelyezetett vezeték
nyomvonalak helyreallitasat gondosan a szakmai el6irasoknak megfeleléen
kell elkésziteni.

2.6 Vizes helyiségek:

Mosdokban és WC-ben a fajansz termékek (mosdok, kézmosok, WC kagylo) I.
oszt. kristalyporcelan termékcsalad elemei, fehér szinben. A WC kagyldé hatso
kifolyasu, alsé szerelési, viztakarékos Oblit6 tartallyal. A mosdok és
kézmosok falra szerelt Kkivitellek, blzelzaréval, egykaros csapteleppel,
tartalékelzarokkal, hideg- melegvizhaldzatra kotve.

Akadalymentes WC-mosdé: Egy akadalymentes WC kerdl kialakitasra, amely
az el6térbdl nyilik. A berendezési targyak az alaprajzon vannak részletezve. A
helyiség mérete és elrendezése biztositia a kényelmes hasznalatot. A WC
csésze tengelye az oldalfaltol 45 cm, kiallasa min. 70 cm lesz, Ulésmagassaga
pedig: 46-48 cm. A mosdo konkav peremkialakitasu, 45 cm kiallasu, lesz, 85-
90 cm peremmagassaggal felszerelve, a szifon térdszabad kialakitasu. A
mosdé folé teljes alakot mutatd tlkrét helyezink. A WC csésze mindkét
oldalan kapaszkodd lesz elhelyezve melynek magassaga 75 cm, atméréje
pedig legalabb 4 cm. A tér felé felhajthatd, az oldalfalra fix kapaszkodo kerdl.
A kezelbeszkdzok ( kapcsoldk ) magassaga: 0,90-1,10 m. A falon
tajékozodast seqgité vizszintes csik (bordir) lesz, kb. a 0,90-1,10 m
tartomanyban. Az ajté kilincse visszahajlé és kontrasztos szind, az ajto retesz
belllrél kdnnyen zarhatd, de kivilrdl (kulccsal, pénzérmével) nyithaté lesz. Az
ajté becsukast a belsd oldalra szerelt kapaszkodo segiti. A segélyhivé a WC-n
ulve és a foldon fekve is elérhet kialakitasu lesz, a térlégombot is a WC
helyiségben helyezzik el. A segélyhivét jol lathaté és tapinthaté maodon
feliratozni kell. A kapcsolok és segélyhivé szine kontrasztosan tér el a
kornyezetétdl.

A Fay utcai épulet akadalymentes Wc-jét is fent leirtak alapjan kell kialakitani.



3. Altalanos el6irasok:

A Kivitelezés el6tt kiviteli tervet kell késziteni. Kiviteli tervtdl eltérni a tervezé
elézetes hozzajarulasa nélkul nem lehet. Eltéré kivitelezés esetén a tervez6
nemcsak a modositott részért, hanem az egész létesitményért semmilyen
felel6sséget nem vallal.

4. Munka- és tliizvédelmi eldirasok:

A Kkivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani a 2007. évi CLXI. torvény
(@ munkavédelemrdl szo6lo 1993. évi XCIIl. térvény modositasarol) és a
28/2011. ( 1X.6. ) BM. Rendelet ( OTSZ ) , valamint a langhegesztés
technoldgiai utasitasait, az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi
ovorendszabalyokat.

A Kkivitelezés alatt az el6irt védéfelszerelések hasznalata koételezb. A nyilt
langgal jar6 munkavégzés esetén Uzemképes tizoltd berendezést kell a
helyszinen biztositani.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Tervezo: Kocsis Janos
Kamarai regisztracios szam: G/04-267-97



EPULETVILLAMOSSAGI L EIRAS
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 19. hrsz: 2156. sz. alatt meglévd
szocialis épllet feltjitasanak és a Fay utca 30. hrsz: 568/24. sz. alatti épulet
akadalymentes Woc kialakitasanak tervdokumentaciojahoz

Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés:

Az épulet jelenleg is rendelkezik villamos energiaellatassal.

Mivel az éplilet teljesitményigénye 50 kVA alatti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapjan a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
hivatal bevonasa nem sziukséges.

EPULET FOELOSZTO:

A meglévl elosztd szekrényben kapott helyet a tlizvédelmi fékapcsold, valamint az
egyes egyutt mikodtetendd fogyasztdi csoportok fékapcsoldi és tul aramvédelmi
készllékei. Amennyiben a féelosztéban tlizvédelmi fékapcsolo és fi relé nem lett
beszerelve ugy annak beszerelését potolni kell, illetve a meglévé berendezések
muakodéseét ellendrizni kell.

Aleloszté berendezések:

Az egyes funkcionalis egységek villamos berendezéseinek taplalasa alelosztokrol
torténik.

Az alelosztok maszkos Kkivitelben készilnek, fékapcsoldkkal, ill. a szikséges
tularamvédelmi készulékekkel.

Vezetékhal6zat:

Eplletben Uj vezetékhaldzat Iétesiil. Uj vezetékek esetén siillyesztett szerelés kertll
kialakitasra, mianyag veéd6csdbe huzott rézerl kiskabelekkel, vezetékekkel. A
szerelvények csatlakoztatasa az épitett falakban mianyag védécsébe huzott rézer(
kiskabelekkel, vezetékekkel torténik. A mennyezeti lampatestekhez a kabelek
fodémbe sullyesztett Symalen védécsdbe huzva, illetve almennyezet felett elhelezett
mulanyag véd&csében huzva kerllnek kialakitasra. Azon bejarati ajtok folé ujat kell
kiépiteni ahol eddig nem volt lampa felszerelve, ezek a lampak kapcsolérdl és
alkonykapcsolés mozgaseérzékelbvel lesznek szerelve.

Mesterséges vilagitas:

A tervezett megvilagitasi er6sségek az egyes jellemzd helyiségekben a vonatkozdé
szabvany-elGirasoknak megfelel6en a kovetkezdk:



- K6zlekeddk 100 lux

- Gépészeti helyiségek 200 lux
- Iroda 500 lux
- Szoc. helyiségek 200 lux

Uzemi vilagitas:
Az épuletben az altalanos vilagitas berendezéseit jellemzben energiatakarékos LED-
es és fénycsdves lampatestekkel tervezzuk.

Térvilagitas:
Epulet kilsé falan elhelyezett lampatestekkel. (kiviteli tervben kerul meghatarozasra)
Milkodtetés: alkonykapcsoloval vezérelve, kézi kapcsolast lehetbve téve.

Szerelvények:

Sullyesztett szerelvények a beépitési helynek megfelelé védettségben. A homlokzati
hdszigetelés soran a homlokzati szerelvényeket at kell szerelni ill. ki kell emelni és
visszaszerelni. Az akadalymentes Wc-ben elektromos kapcsolok, vészjelz6k kerulnek
felszerelésre, valamint a tukor mellett 1 darab IP 44 védelemmel allatott konnektor.
Az akadalymentes Wc segélyhivdja a varéban, a Wc ajto felett elhelyezett fény és
hangjelz6 készllékkel jelezz. Az akadalymentes Wc-ben uj IP 44-es vilagitétest kerdl
felszerelésre led fényforrassal. Az épllet tobbi részén a kapcsoldk, vilagitotestek
cserélve lesznek.

Eroatviteli berendezések

A technoldgiai berendezések tapellatasa a technoldgiai utasitdsoknak megfeleléen
kerul kialakitasra.

Epiiletgépészeti és erdatviteli berendezések

A gépészeti berendezések csatlakoztatasa rézer( kiskabelekkel torténik a gépészeti
terv alapjan. Berendezések elé levalaszté kapcsoldk kerllnek felszerelésre.

Gyengearamu berendezések védicsdvezése:
Szakagi tervek alapjan kerll betervezésre a gyengearamu védécsovezes.

Erintésvédelem:

F6 érintésvédelmi mdd: nullazas. Kiolddszerv: kismegszakitdo, aramvedd-kapcsold
Szigoruan be kell tartani a létesitési elGirasokat. A csatlakozasi pontnal EPH
kozositét kell kialakitani és a nullavezet6t foldelni kell. A véddvezetét minden
vilamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kotelezett szerelvényhez ki kell
épiteni. A védbvezetd szine: zodld/sarga. A védbvezetd leagazd kotéseinél
szabvanyos kotéelemet kell alkalmazni. A féeloszté utani haldézaton otvezetékes
rendszer kerul kiépitésre, ezért az elkulonitési szakasz utan az uzemi nullavezet6t és
a védovezetbt egymassal 6sszekodtni nem szabad. Ki kell épiteni az EPH — egyenlé
potencialra hoz6 — vezetékrendszert is.



Ebbe be kell kdtni: - érintésvédelmi foldelést
- nagykiterjedésl fémszerkezeteket
- fém csbvezetékeket
- hazi fémhalozatot
- fém kabeltalcat

Megujulé energia:

Az épuletre megujulé energiat hasznaldé 3 kW rendszer teljesitményl napelem kerul
elhelyezésre, mely csatlakozasi dokumentaciojat a kivitelezés elbtt el kell késziteni.

Tiazvédelmi fejezet:

A létesités soran maradéktalanul be kell tartani az OTSZ — ben elbirtakat. Az eldirt
fékapcsoldk betervezésre kerllnek. Az épuletben hé- és flstelvezetd rendszert nem
kell kiépiteni.

Jogszabalyokban meghatarozott tlzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezb6, egyéb tlzveszélyes tevékenységre, a
tizvédelmi szabalyokra és el6irasokra kioktatott személy végezhet.

A tevékenyseég befejezése utan a munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét
tizvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan korulményt
megszuntetni, ami tuzet okozhat. A helyszinen olyan tizvédelmi felszereléseket kell
tartani, amelyekkel a tliz terjedése megakadalyozhato és a tiz elolthato.

Villamvédelem

Az OTSZ 140.§-a alapjan az épitménynél norma szerinti kockazatelemzést kell
késziteni, és szukseég szerint villamvédelmi rendszert kell kialakitani. A villamvédelmi
rendszer kialakitasarol kiviteli tervet kell késziteni.

Szabvanyok, rendeletek

Az er6saramu villamos berendezést az alabbi fébb szabvanyok ill. rendeletek
el6irasa szerint kell létesiteni:

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése

MSZ HD 60364 Kisfeszultségi villamos berendezések

MSZ 13207 Er6saramu kabelfektetés

MSZ 453 Figyelmeztetd tablak és feliratok villamos Berendezések és gyartmanyok
szamara

MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas 1. rész: Bels6 téri
munkahelyek

MSZ 447 Villamos haldzatra kapcsolas

MSZ EN 62305 Villamvédelem

54/2014.(X11.05.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat.

1993. évi XCIII torvény Torvény a munkavédelemrél.

Szerelési eloirasok:

- Szerelési, technolégiai utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.



- Mindenltt az elGirt védettségl szerelvényeket, ill. szerelési modot kell
alkalmazni.

- Vezetékkotéseket szabvanyos kotéelemmel kell késziteni, a kotések
szigetelésének az Osszekotott vezetékek szigetelésével egyenértékiinek
kell lennie.

- A kapcsolok rendeltetését, kapcsolasi helyzetét meg kell jelolni.

- Az elosztokon villamos veszélyre utalo feliratot kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett készllékek hovatartozasat tartos felirattal kell
megjeldini.

- A zuhanyzét tartalmazo helyiségekben az MSZ HD 60364-7-701 szabvany
el6irasait be kell tartani.

Kornyezetvédelmi eldirasok:

A tevékenység soran keletkezd hulladékot 6ssze kell gydjteni és csoportosan el kell
tavolitani. A veszélyes hulladéknak szamitd anyagot az elGirasok szerint kell
Osszegydljteni és elszallitani. Kornyezetvédelmi szempontbdl elsédleges a
foldvédelem, tajvédelem ill. természetvédelem. A féld védelmének altalanos szabalya
az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos! A telepulési
kornyezet védelme kiterjed a lakd, udulé teruletekre. Tilos telepulési kdrnyezetben
karos és veszélyes zajok és rezgések el6idézése. Amennyiben a targyi munka
kivitelezése soran kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémak, ill. rendellenességek
merulnek fel a kivitelezOnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni, kell.

Munkavédelmi eloirasok:

- Villanyszerelési munka csak kiviteli terv alapjan végezhetd.

- Villanyszerelési munkat csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgalattal
rendelkez6 dolgozé végezhet az egyéni védéfelszerelésének hasznalata
mellett.

- A munka megkezdése elbtt felel6s miszaki vezet6t kell kijeldlni, aki a terv
alapjan a munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a
munkaveédelmi el6irasok betartasardl.

- A munkat a célnak megfeleld, kifogastalan allapotu szerszamok
hasznalhatok.

- Villamos kéziszerszamok torpefeszultségiek, illetve kettds szigetelésliek
legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kotelezett készulék aram-
védobkapcsoloval ellatott szekrénybdl uzemeltethetd.

- Hegesztési munkat csak vizsgazott dolgoz6 veégezhet.

- Az elektrédafogd szigetelt nyelli, a csatlakozé, ill. munkavezeték ép
szigetelési legyen.

- Kétagu létra hasznalata esetén annak szarait kozépen biztositd lanccal
Ossze kell kotni.
Tamasztolétrat nem szabad hasznalni.

- Villamos berendezésen csak feszlltségmentes allapotban szabad
dolgozni. Feszlltségmentesitéskor szigoruan be kell tartani az MSZ 1585
szabvanyban elbirtakat.



- A Kkivitelezés soran szikségessé valo idOszakos visszakapcsolasok
alkalmaval csak Uzembiztos allapotu halézatok, illetve halézat szakaszok
helyezhetbk feszultség ala.

- Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavédelmi
Torvényben elGirtak maradéktalan betartdsaval szabad uUzembe -
feszlltség ala — helyezni.

Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabvanyban, eléirtak
szerinti felulvizsgalatokat (els6 felulvizsgalat ) A kivitelezének ( felel6s muiszaki
vezetd ) a CE megfelel6ségi bizonylatokat, megvaldsulasi tervdokumentaciét is
szolgaltatnia kell.

Hodmezdbvasarhely 2017. marcius ho

Wollner Andras
okl. villamosmérnok,
villamos tervez6



